Federacion de Consejos Comunitarios, Formas y Expresiones
Organizativas y Organizaciones de Base de Colombia - F. E. C. 0. D. A
NIT 901019088 - 1

Resolucion OBRPUN6552024 del 15 de noviembre de 2024 del Ministerio del
Interior

ESTUDIO PREVIO

* PROCESO DE LICITACION PUBLICA
FE-LP-001-2025

OBJETO:

“MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LAS COMUNIDADES NARP DEL MUN%CIPIO DE ARAUQUITA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA”

JUNIO DE 2025

Direccidn: Calle 17 N° 14-34 B. La Esperanza
Email: contactenos@fecoda.org
Teléfonos: 3138837940 - 3222184991

La identidad, Ja 437 jm'tﬁmf: ef respeto y ef tra&y'o celective son nuestra razon de ser




Federacion de Consejos Comunitarios, Formas y Expresiones
Organizativas y Organizaciones de Base de Colombia - F. E. C. 0. D. A
NIT 901019088 - 1

Resolucion OBRPUNG6552024 del 15 de noviembre de 2024 del Ministerio del
Interior

ESTUDIO PREVIO

Adelantadas las diligencias correspondientes para la viabilidad del proyecto de referencia, FECODA se permite
presentar a usted el ESTUDIO PREVIO de conformidad con el articulo 2.2.1.1.2.1.1. Del decreto 1082 de 2015,
el cual reglamentd lo establecido en la ley 80 de 1993 en el articulo 25 numeral 7 y 12, con el fin de adelantar
el proceso de seleccion y la consecuente celebracién del contrato bajo la modalidad de LICITACION PUBLICA
para el desarrollo del objeto: “MIEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LAS COMUNIDADES NARP DEL MUNICIPIO DE
ARAUQUITA DEPARTAMENTO DE ARAUCA”.

1. 1A DESCRIFCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON EL PROCESO D~
CONTRATACI(jN (DESARROLLO DEL NUMERAL 1 ARTICULO 2.2.1,1.2.1.1 DEL DECRETO 1082 DE 2015)

El municipio de Arauqmta en el Departamento de Arauca, enfrenta un profundo déficit cualltatrvo en materla de
vivienda, especialmente
socioecondmica. Esta situacion se manifiesta en vwlendas con pisos en tierra, techos |mprowsados, ausencia de
bafios funcionales, cocinas inadecuadas, y graves deficiencias en las conexiones basicas de servicios publicos
domiciliarios, lo que compromete las condiciones minimas de dignidad y habitabilidad.

Entre los grupos poblacionzles mas afectados se encuentran comunidades perteneuen’tes a la poblacién negra,
afrocolombiana, raizal y palenquera (NARP), asentadas histéricamente en el municipio, guienes enfrentan
condiciones de exclusion estructural, pobreza multidimensional y limitada cobertura de programas de mejoramiento
de vivienda por parte del Estado.

Estas comumdades han sido reconocidas como sujetos de especual proteccién constltuuonal conforme a lo
dispuesto en: : .
e Articulo 7° de la Constitucién Politica, que reconoce y protege la dlver5|dad étnicay cuitural
e Ley 70 de 1993, que establece medidas para garantizar el desarrollo integral de las comunidades negras.
e Sentencia T-422 de 1996 y T-955 de 2003 de la Corte Constitucional, que reconocen la necesidad de
medidas afirmativas frente a |a precariedad de condiciones de vivienda de comunidades afrodescendientes.
e ley 2294 de 2023 (PND 2022-2026), que incorpora como polmca transversal el enfoque étnico y territorial
en la superacion de la pobreza.

En ese sentido, este proyecto prioriza a 150 hogares, de los cuales una proporcion significativa corresponde a
poblacién NARP, en su mayoria ubicada en zonas periféric s urbanas y rurales, cuyos integrantes se encuentran en
situacion de pobreza extrema, victimas del conflicto ar{hédo y en condiciones de vulnerabilidad estructural.

Estas comunidades habitan viviendas con:

Pisos en tierra y materiales precarios. :
Techos en mal estado, filtraciones y riesgo de cotapso
Ausencia de serwc;os.sé'nitarlos adecuados -
Hacinamiento severo \f riesgo sanitario.

El impacto esperado del proyecto es contribuir al derecho fundamental a una vivienda digna, reconociendo las
condiciones histdricas de desigualdad y exclusién que han afectado a estas poblaciones. A su vez, se armoniza con
las obligaciones del Estado de promover medidas de accion afirmativa y enfoque diferencial en el marco de la
contratacién publica con fines sociales.

En consecuencia, para efectos de la determinacion de la necesidad se debe considerar lo siguiente:
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1. El anéalisis técnico y social evidencia una necesidad concreta, urgente y prioritaria de mejoramiento de
vivienda para poblaciones en condicién de pobreza, con énfasis en la atencién a comunidades negras,
afrocolombianas, raizales y palenqueras, tradicionalmente marginadas del acceso a politicas publicas de
infraestructura social basica.

2. Las condiciones inadecuadas de habitabilidad no solo vulneran el derecho a la vivienda digna, sino que
inciden negativamente en la salud, la educacion, la proteccién de la nifiez y el entorno comunitario de las
familias beneficiarias, muchas de las cuales hacen parte de la poblacién NARP.

3. El proyecto propuesto materializa el principio de equidad étnica, consagrado en la Constitucion, la Ley 70
de 1993, y las politicas publicas.de inclusion, y. representa una medida efectiva de accién afirmativa en el

4. El proceso de contratacion publica que se pretende adelantar es necesario, legal y legitimo para atender
esta necesidad, mediante la seleccion objetiva de un contratista que ejecute las obras de fnejoramiento
habitacional, conforme al marco normativo de la L 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, y el Decreto 1077 de
2015, bajo principios de planeacion, eficiencia, enfo iferencial y responsabilidad. -

5. Este proyecto:_“sié ‘enmarca en los objetivos d‘é‘ii'?:Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027, en el eje de
inclusién social y dignificacion del habitat, y responde también a las metas del Gobierno Nacional en materia
de superacion de la pobreza con enfoque étnico y territorial. -

DESCRIPCION DE CAUSAS Y EFECTOS DIRECTOS E INDIRECTOS.
CAUSAS DIRECTAS:

e Deficientes condiciones habitacionales de familias afrocolombianas ubicadas en la zona urbana y rural
del municipio de Arauquita. .

CAUSAS INDIRECTAS:

e Construcciones con bajas especificaciones técnicas
e Altos indices de hacinamiento

EFECTOS DIRECTOS:

e Altos indices de pobreza
e Proliferacién de enfermedades

EFECTOS INDIRECTOS:

e  Disminucién de la calidad de vida

e Aumento en los costos de atencién en salud

LOCALIZACION GENERAL

A nivel general, el proyecto se localiza en el Departamento de Arauca, Municipio de Arauquita.
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rigura 1. Localizacion de los municipios en el departamento de Arauca

axp

continuacién:

K-4A-10-58; k-4 barrio el centro vereda esmeralda; K 1;,:B GC 18 BR VILLAS ZO DE JULIO; centro poblada la
pesquera' C1A 9D 19; Cll 6C-11A-19 LT6; kr 5-6 56 K3A 11 112 K4 15 15; centro ado la pesquers; barrio
: S uera barrio los plnos la

CLL9AH 11 - 34'513ARR RIVERAS DEL ARAUCA; centro poblado & pesguers; br.

lns.i)ings la esmeralda; Cra 3g
#11-09 barrio San Isidro; KR 4 # 11 - 80 SAN ISIDRO MZ 68 LT 5; Calle 4A No..

VIABILIDAD DEL PROYECTO

Adelantadas las diligencias correspondientes y necesarias para verificar la existencia del proyecto
“MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LAS COMUNIDADES | ARP DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA DEPARTAMENTO
DE ARAUCA”, se constatd que se encuentra inscrito con el c6digo BPIN No. 22025N006210002, el cual guarda
relacién con el “PLAN PARTfCIF'A VO DE DESARROLL“ DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA 2024- 2027"

INCLUSION EN EL PLAN ANl}

ADQUISICIONES

FECODA incluird en "el P!én Anual de Adquisiciones la presente contratacién, lo anterior con el propdsito de
rublicar los documentos del proceso para que sean de conocimiento general, actualizado.

2. OBIJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES, LAS AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS
REQUERIDOS PARA SU EJECUCION. (DESARROLLO DEL NUMERAL 2 ARTICULO 2.2.1.1.2.1.1 DEL DECRETO
1082 DE 2015).
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2.1 OBJETO A CONTRATAR.

El objeto de contrato es “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LAS COMUNIDADES NARP DEL MUNICIPIO DE
ARAUQUITA DEPARTAMENTO DE ARAUCA".

FL‘E DESCRIPCION UN[')DA CANT ‘\

1.0 | PRELIMIHARES ,
11 LOCAEI:..:IIZIHxC_.tQN Y REPLANTEO MANUAL P M2 1 - 90896
12 | ExcavAcCION MANUAL'EN'MATERIAL COMUN ._.:hMé -
13 | RELLENO CON MAT RIIAL DE EXCAVACION M3
.4 RETtRO MECANICO DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACION Y m o
“4 | ESCOMBROS . i 68,81
20 CONC’RETOS : '
91 CONCRETO DE RESISTENCIA 19 MPA PARA souxoo 16
52 | CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGA CIMENTACIO “*f-:f}*' VERE 19,98
2.3 | CONCRETO CICLOPEO 3 ™3 .
54 | CONCRETO DE 3000 PSI PARA COLUMNA - M3 0
‘ 2.5 | CONCRETO DE 3000 PSI VIGA AEREA 1854 4
L6 | PLACA PISO EN CONCRETO 3000 PSI E= 0.12 M CON MALLA 4 L o
’ © | ELECTROSOLDADA g 4 Melt w4189
2.7 | ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 60.000 pSl 530,23
3.0 | MUROS Y REPELLOS :
: DR - : o
31 |MUROENLADRILLOHS M2 [ kepae
3.2 | PARETE LISO SO URO M K
o SaseE M 2 | sen0
3 |ESTU - o
3 ESTUCO PLAST ICO _ : M2 593,01
3.4 | MORTERO DE NIVELACION 1:3 E=3CM UGz M2 e
35 | ENCHAPE EN CERAMICA PISO M2 —
3.6 | ENCHAPE EN CERAMICA MURO M2 i
37 | GUARDA ESCOBA EN CERAMICA ML
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3.8 | PINTURA EN VINILO SOBRE MURO M2 599,70
4.0 | PUERTAS Y VENTANAS
4.1 | PUERTA EN LAMINA CAL. 18 INCLUYE MARCO Y CERRADURA M2 SO
4.2 | VENTANA METALICA (INCLUYE VIDRIO) M2 5187
5.0 | DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS .
5.1 |CAJADE lNSPéCCloM; DIMENSIONES EXTERNA 0.80X0,80 X 0,80 M L [AND 1ol
5.2 | TUBERIA PVC SANITARIA 4 T ML 126,00
6.0 | INSTALACIONES HIDRAULICAS e
6.1 | TUBERIA PVC PRESION DE 1" (INC. ACCESORIOS) ML 280,00
6.2 | VALVULA DE CIERRE DE 1" INSTALACION UND 1966
7.0 | INSTALACIONES ELECTRICAS
7.1 | PUNTO ELECTRICO (TOMACORRIENTE 110 V) UND e
7.2 | PUNTO ELECTRICO (INTERRUPTOR DOBLE] ' UND 0
73 | INSTALACION DE LUMINARIA PANEL LED 52W 60 X 60 | UND -
7.4 | CABLE 95 COBRE DESNUDO # 1/0 AWG | m 462 00
8.0 | CUBIERTAS Y ESTRUCTURAS METALICAS _ i

CORREA EN TUBO RECTANGULAR DE 3X 1 1/2" CAL. 16 (incluye pintura
8.1 ML

esmalte) 325,92
8.2 | CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTIC s M2 g
83 | CIELO RASO EN PVC : : : M2 27,00
9.0 | APARATOS SANITARIOS Y DE COCINA :
9.1 | INSTALACION SANITARIO UND 5,00
9.2 | LAVAMANOS DE INSCRUSTAR UND -
93 | LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE 1*0,5 INCLUYE GRIFERIA <=1 LUND I

40T
9.4 | TANQUE 500 LT UND 8,00
: UCHA

9.5 | INSTALACION D UND 9,00
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2.1.1  ALCANCE DEL OBJETO

Con |z intervencion de la infraestructura fisica de las residencias establecidas en el presente proceso, FEODA
mediante el presente proceso de seleccién v la consecuente celebracion del contrato de obra publica para el
“MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LAS COMUNIDADES NARP DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA DEPARTAMENTO
DE ARAUCA”, busca mejorar la infraestructura de la poblacién beneficiaria con el proposito de mejorar la
calidad de vida de los habitantes del Municipio de-Arauquita, Departamento de Arauca.

212 - ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES DE LAS OBRAS A EIECUTAR.

Las especificaciones técnicas que el proponente deberd utilizar para la presentacién de su propuesta se
encuentran detalladas en el documento anexo “ESPECIFICACIONES TECNICAS” y se encuentran acordes con |a
normatividad. Adicional a lo anterior, es importante considerar las recomendaciones del fabricante

FECODA velara porque el servicio se preste de tal forma que los procedimientos aplica&qs’ sean compatibles,
no solo con los requerimientos técnicos, sino con las disposiciones legales vigentes, en las actividades a ejecutar
se tendran en cuenta las especificaciones tecnicas. :

El constructor velara por que los trabajos se realicen de ték?i‘orma que los procedimientos aplicados sean
compatibles, no solo con los requerimientos técnicos necesarios, sino también con las disposiciones legales
vigentes al respecto y con las especificaciones propias de los disefios del proyecto.

La interventoria exigira al contratista materiales homologados. Los materiales nece_"s:é_:_r'_ios para la ejecucion ¢
las obras seran suministrados por el contratista,"por' lo tanto, es de su responsabilidad el transporte, su
almacenamiento y cuidado, y se abstendré de instalar material no inspe "’fnédp y aprobado por la
interventoria, asumiendd la responsabilidad y costo de desmontarlos y cambiarlos cuando sea necesario. Si se
encontrare material que no cumple con todos los requisitos de calidad exigidos en las especificaciones de
construccion (normas, procedimientos de fabricacidn, etc.), la interventorfa podré solicitar los cambios o
correcciones que sean necesarios. gt o,

Los casos especiales y procedimientos constructivos que gepﬁsén para la ej'ecuclén'del proyecto se ajustaran a
lo establecido en la normatividad colombiana vigente y,:,aii‘ias_ particulares o especiales que se establezcan para
este tipo de obra. Dichos reglamentos y normas se aplicaran como si estuviesen anotadas en las presentes

especificaciones técnicas.

213  AUTOCONTROL DE CALIDAD

El Contratista desarrollara la obra a partir de una cuidadosa planeacion de la'misma.aplicando buenas practicas
de Ingenieria de conformidad con los parémetros técnicos. vigentes y aplicables para lograr obras
eficientemente estructurales y funcionales con el entorno natural en el que se desarrollan, conforme a la
necesidad prevista que se satisface con el cumplimiento del objeto contractual, en el marco de los fines
esenciales del estado y la contratacion publica.
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En atencion a lo anterior, dispone el Consejo de Estado’:
Inobservancia del principio de planeacién

En aquellos casos en los que la desatencidn, por parte del contratista, de las exigencias que impone el
principio de planeacién al momento de estructurar la oferta, derive posteriormente, en consecuencias
economicas desfavorables para el mismo, estas no pueden ser invocadas como fundamento de
pretensiones resarcitorias apoyadas en una presunta ruptura de la ecuacidn financiera del contrato.

En este sentido, el Consejo de Estado reiterd, que no es posible que el contratista pueda invocar
pretensiones resarcitorias de las circunstancias econdmicas sobrevinientes que le son desfavorables,
mediante la figura de ruptura del equilibrio de la ecuacion financiera del contrato, pues — en el caso
sometido a consideracidn del Alto Tribunal de lo Contencioso Administrativo- debieron haber sido
previstas y planificadas por el contratista como experto y conocedor de las actividades en el marco de
las cuales ofrece sus servicios a la entidad estatol

El principio de planeacién también aplica al contratista

La Seccion ha recordado que los inconvenientes derivados de la inobservancia del prmc:pro de planeacion
por parte del contratista, a quien también le resuitan exigibles severas cargas de diligencia, rigor y
seriedad a la hora de estructurar las ofertas que presenta ante las entidades estatales, que conducen a
deﬁcrencsas en la configuracion econdmica de la propuesta que le privan de obtener las utilidades que
i esperaba alcanzar como resultado de la ejecucion del contrato, no pueden escudarse tras el ficticio
ropaje de desbalances sobrevenidos en la ecuacion ﬁncrnc:era del negocio, pues en esos eventos las
circunstancias en cuestion debieron haber sido previstas y planificadas por el contratista como experto
y conocedor de las artes o actividades en el marco de las cuales ofrece sus servicios a la entidad estatal.

214  CONDICIONES DEL CONTRATISTA COMO CONSTRUCTOR

2141 Metodologia constructiva

El Contratista, asumird la responsabilidad sobre la ejec ch:an total de la obra sea de manera directa o
subcontratada, para que esta se realice en dptimas cong nes técnicas y serd su obflgaoén ejecutar la obra,
estrictamente de acuerdo a Ios p!anos y especificaciones técnicas que forman parte integral del pmyecto

L1 metodologia utilizada por eEC nstructor para desarrollar las actividades que se le contraten, debe ga rantrzar
los siguientes aspectos: :

¢ Cumplimiento de las calidades previstas en planos y especificaciones

*  Elcontratista tiene a su cargo atribucion del principio de planeacién en virtud de Ia tesis de inobservancia
planteada por el Consejo de Estado al poseer calidades de experto constructor y posterior adjudicatario
que le permite determinar, analizar y cumplir las especificaciones y condiciones técnicas.

e Laestabilidad y calidad de la obra contratada.

'Consejo de Estado, Seccién Tercera, Subseccion A, sentencia del 28 de enero de 2016, exp. 34.454, M.P. Marta Nubia Veldsquez Rico.
Reiteracion de la sentencia de la Subseccion C del 18 de marzo de 2015, M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, exp. 33.223. En el mismo
sentido: Subseccion B, sentencia del 29 de agosto de 2016, exp. 34.288, M.P. Ramiro Pazos Guerrero.
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El cumplimiento de las normas de seguridad industrial durante la ejecucion de la obray la responsabilidad
civil extracontractual.

e El cumplimiento de la formulacion e implementacion de los protocolos de bioseguridad que garantice la

salud y vida del personal que labora en la obra y de la poblacién del drea de influencia

e El minimo impacto ambiental que pueda generar el proyecto por emisiones, disposicion de desechos vy

otros.

=0

2.1.4.2;_ | Materiales

El Constructor, antes de iniciar los trabajos debe disponer de un lugar adecuado que le sirva de oficina y
depdsito de materiales y herramientas. Tanto los materiales como la herramienta, deben ser revisados por la
interventoria en el marco de sus funciones para comprobar que son los necesarios para la ejecucién de la obra.

Todos los materiales que sean necesarios para la construecion total de las obras, deben ser suministrados por
el Contratista y colocados en el sitio de las obras. Asi mismo debe considerar las diversas fuentes de materiales
y tener en cuenta en su propuesta todos aquellos factores gue incidan en su suministro.

Todos los costos que demanden la compra, exploracién, explotacion procesamiento, transporte, manejo,

vigil_ancia, etc., de dichos materiales seran por cuenta del Contratista, quien a su vez debe asumir los riesgos
por pérdida, deterioro y mala calidad de los mismos. -

2143 Maquinaria, equipos y herramientas

Toda la maquinaria, equipos y herramientas necesarios para la correcta y optim
ser suministrados a su cargo por el Contratista. ;

Los equipos, maquinarias y herramientas que debe suministrar el CQn_t_ré't'isfa deben, ser _a_de'c:uados para las
caracteristicas y magnitud de la obra a ejecutar. - i -

os v herramientas es a cargo del Constructor, quien

La reparacién y mantenimiento de las maguinarias, equipc
o, etc., de los mismos..

debe asumir todos los riesgos po"{'pérdi‘da, dafio, dete

2144 Mano de obra 'persoria}.

Es obligacién del confcrq;i's'tai'sumlnis_trar y mantener dq[a:rgté;_!a ejecucion de la obra'y hasta la entrega total de
las mismas, a satisfaccion de la interventorfa, el personal competente, idéneoy con experiencia de directivos,
profesionales, técnicos, admiinistrativos, obreros y demds que se requieran para ejecutar de la mejor manera
posible los trabajos a que se refieren los planos y las especificaciones técnicas y requerimientos del pliego de
condiciones.

Adicionalmente, el personal de obra debe tener vinculacién con el contratista y presentar a la Interventoria
copias de los contratos, copias de las planillas de pago de los salarios suscritas por los trabajadores, con
indicacion de las respectivas cédulas de ciudadania, pagos en salud, pensiones, riesgos profesionales y demas
emolumentos exigidos por la ley vigente.
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El Contratista debe conciliar, ante la respectiva oficina de trabajo, las prestaciones e indemnizaciones a que
hubiera lugar, cuando se reconozcan indemnizaciones por accidente de trabajo y/o enfermedad profesional.

El Contratista debe responder oportunamente por toda clase de peticiones, demandas, reclamas o procesos
que interponga el personal a su cargo o el de los subcontratistas.

Los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones que pagard el Contratista a sus trabajadores, obligaciones
que debe tener en cuenta al formular su propuesta, son, como minimae, Ios que senala el Codigo Sustantivo del
Trabajo y demas normas Iegales complementarlas

Es entendido que ef'personaf que el Contratista ocupe para la realizacion de las obras, no tendrd vinculacion
laboral y/o contractual con la Administracién y que toda responsabilldad derivada de los contratos de trabajo
correrd a cargo exciuswo del Contrat:sta

2145 : Vifas de acceso y otras obras provisionales

Durante su permanenma en la obra serdn a cargo del constructor la construccién, megoramtentoy conservacion
e las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales como: vias
pr0v55|onales vlas de acceso, vias internas de explotac;on a?_és_fuentes de materiales, cercas, asi como las obras
necesarias para fa recuperacion morfolégica cuando se haya explotado por el constructor a través de las
autorizacmnes temporales; vy las demas que considere necesarias para el buen desarrollo de los trabajos,
cercas, oficinas, bodegas, talleres y demds edificaciones provisionales con sus respectivas instalaciones,
depésitos de combustibles, lubricantes y explosivos, de propiedades y bienes de FECODA o de terceros que
puedan ser afectados por razon de los trabajos durante la ejecucién de los mismaos, y en general toda obra
prowsmnal relacionada con los trabajos. :

El contratista d|spondra de las zonas previstas para ejecutar la obra y la obtencmn de lotes o zonas necesarias
para construir sus instalaciones, las cuales estaran bajo su responsabilidad.

Adicionalmente, correran por su cuenta los trabajos necesarios para Kno" ?hterré-mpir el servicio en las vias
publicas usadas por él o en las vias de acceso cuyo uso comparta con otros contratistas.

cl proponente debera tener en cuenta el costo correspandiente a los permisos y a las estruc uras provisionales
gue se requieran cuando, de conformtdad con el pro 0 cruce o interfiera corrientes de agua, canales de
desagiie, redes de servicios pub C -

A menos gue se hubieran efec?tf{jado otros acuerdos, ponente favorecido con la adjudicacién del contrato
debera retirar todas |as obras provisionales a la termiﬂfé ion de los trabajos y dejar las zonas en el mismo estado
de limpieza y orden en que las encontrd. Asi mismo, serd responsable de la desocupacion de todas las zonas
que le fueron suministradas por FECODA para las obras provisionales y permanentes.

2146 Sefializacion de la obra

El drea de trabajo debe ser delimitada por elementos tales como: conos, vallas 0 manilas. En los trabajos
nocturnos se utilizaran colombinas o vallas fluorescentes y ademas sefiales luminosas a ambos lados del sitio

- trabajo. Los vehiculos utilizados en trabajos nocturnos deben tener en los dos extremos de la parte superior
de la cabina, bombillas de sefializacion (licuadora). Cuando se trabaje sobre vias que no permitan el bloqueo
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Cumpliry ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas en Anexo
Técnico, Pliego de Condiciones, la propuesta, el contrato, asi como la documentacién que compone la
planeacién del proyecto.

El contratista es responsable de la realizacion de las pruebas de campo y ensayos de laboratorio que
aseguren la calidad de la obra, incluidas aquellas requeridas para el manejo ambiental del proyectoy
entregara a la Interventoria los resultados de los mismos dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes
a la fecha de su obtencién, para que ésta verifique si se ajustan a los requerimientos de |
especificaciones. La venﬁcacnon de la Interventorla no exenerara de responsablhdad al contratista por

la calidad de'la mlsma ey ) fa

égEl contratlsta dur‘a nte eI azo de EjECUEIOﬂ de Ias ebras debera dutar a i@s tra bajadores de unuformes
iy elementos para su seguridad. ' - :

Rehacer, sufragando a su costo, en todo o en part" "
interventor. -
Mantener en eI Iugar de Ios traba os al personai Yy en particular a los re5|dentes de obra ex:gtdos que

en la obra

El Contratlsta deber4 colocar las sefiales y avisos de prevencion de accidentes _"nto en horas diurnas
como nocturnas en la cantidad, tipo, tamano, forma clase, color y a las distancias requerrdas de

_acuerdo con lo dispuesto en las normas anteriores y con las instrucciones del Interventor. Serd

responsablhdad de El Contratista cualguier accie
fdefensas barreras, guardianes y sefiales.

ocasionado por la carencia de dlchos avisos,

Presentar a la Interventoria y FECODA el programa c’e trabajo, ajustando las actlwdades a efecto de

correcto desarrollo del proyecto. . .

Asegurar el cumplimiento del cronograma de actatvidades aprobado por la: in;erventoria, para lo cual
debera planificar y controlar las actividades programadas !
Presentar a la Interventoria los analisis de precios. umtarlos (APU) de todos y cada uno de los items
c_c_mtratados. -
Garantizar la coordinacion con la Interventoria con el fin de hacer efectiva la implementacion de las
actividades programadas. :
Presentar las hojas de vida de todo el personal para verificaci n i aprobac:tén por parte de la
Interventoria, previo al inicio de las actividades de obra del contrato suscruto'
Cumplir con las herramientas, equipos y persona imo de trabago conla orma on académicay la
experlencua emgtda en el Pl|ego y Anexos Tecm S, garant:zando de esta manera Iz pres’_camon del

se produzcan en sus :
Informar y sollcltarfautoﬂzauon prev:a del erventor del contrato y de FECODA, para efectuar
profesionales deber n acreditar los mlsrnos re s Eés contemplados en el pliego de cond|C|ones y
deberan tener :guai OmEJDF perfil académico yde experiencia del personal que se retira. :
Responder por la buena calidad de los materlales insumos y elementos utilizados en el desarrollo de
las actividades que se incluyen en el presente proyecto

Implementar y mantener toda la sefializacién en cantidad y ubicacion del Plan de Manejo de Trafico
(PMT), antes de efectuar cualquier labor en espacio publico.

Garantizar la coordinacién con la Interventoria, con el fin de hacer efectiva la implementacién de las
actividades programadas.
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17. Atender en forma inmediata las observaciones y solicitudes del interventor del contrato, con el fin de
garantizar el cumplimiento de las especificaciones, los controles de calidad, los plazos, la calidad del
servicio prestado, los pagos de salarios, prestaciones sociales y aportes parafiscales del personal
asignado al proyecto; los pagos a proveedores y en general, todas las observaciones y requerimientos
relacionados con el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

18. Responder pecuniariamente por los elementos y bienes muebles de propiedad de FECODA que se le
entreguen cuando se requiera de manera transitoria, hasta finalizar el contrato.

19. Suscribir las actas e informes de ejecucion contractual a que haya lugar.

20. Asistir a las reuniones programadas por. FECODA Y la lnterventorla

21. Presentar los mformes de eaecumon de actnwdades para el trémlte de actas, temendo en cuenta,
ademds los lineamientos exugidos en los documentos del presente proceso y al finalizar el plazo de la
ejecucion del contrato, entregar un informe pormenortzado de las actividades desarrolladas y de los
logros obten:do enla e':‘ jtsqén del contrato Todo 1_ anterior soportado en reglstros fotograﬁcos y
filmicos. o .

22. Responder ante FECODA, cuando por causas imputables al contratista o sus dependlentes, se causen
dafios. .

23. Responder ante las Entidades publicas, privadas o/de economia mixta o ante cualqulertlpo de persona
juridica o natural, cuando por causas |mputable$a| contratista o sus dependlentes, se causen dafios a
bienes o redes propiedad de dichas entidades.

24, 4Recupe€rar el espacio publico afectado por las obr‘as atendiendo la normatswdad wgente sobre la
materia.

= Reconocer y pagar las multas y sanciones que Ie fueran impuestas por el |ncumpl|m|ento de
compromlsos metas, atrasos en la ejecucion del contrato

26. En los sitios donde se adelanten las obras, el contratista deber4 tener en cuenta el cumplimiento del
programa de adaptacion de la guia ambiental a fin de evitar molestias y acadentes a la comunidad
durante el desarrollo de los trabajos, también acatara todas las normas emanadas de las autoridades
competentes. s

27. Acatar todas las normas ambientales apiacadas para este tipo de tra
cumplamlento :

28. Las demas inherentes a la naturaleza del contrato, el Anexo Técmco, el Pliegos de Condiciones y
propuesta presentada por el contratista, documentos que hacen parte mtegrai del contrato y que
garanticen su cabal y oportuna ejecucién.

29. Acudir ante FECODA - y presentar toda la documéntamén requerida - para la ||qmdac;0n del contrato
dentro del plazo fijado para tal fin en el presenté documento. La omisién en el acatamtento de este
deber legal y contractua se configura como al de incumplimiento para la imposicién de la multa
pactada en la Cldusula Penal Pecuniaria a ando la obra haya sido ejecutada v recnbtda en su
totalidad.

y que sean de estricto

2.1.7  VISITATECNICA AL SITIO DE LAS OBRAS

La visita técnica al lugar donde se realizara la obra es responsabilidad del proponente, razén por la cual el
FECODA, da por entendido con la firma del futuro contrato, que el contratista conoce la zona del proyecto y los
riesgos que se puedan presentar en el sitio en el que se desarrollaran las obras, y esta informado sobre la forma
y caracteristicas del sitio, localizacién y naturaleza de |a obra y la de los materiales necesarios para su ejecucion,
transporte, mano de obra, y las fuentes de materiales para su explotaciéon que cumplan con las
especificaciones técnicas y que usard para su explotacion (sea para optar por obtener autorizaciones
temporales (articulo 116, Ley 685/01) o su adquisicion a proveedores debidamente legalizados), sitios de
disposicion de sobrantes, las vias de acceso al sitio y las instalaciones que se puedan requerir, las condiciones
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ambientales y sociales del drea de influencia, las cuales debe considerar para el desarrollo y manejo ambiental
del proyecto, asi como con los riesgos previsibles de la obra y sobre todas las circunstancias que puedan afect::
o influir de alguna manera el trabajo, los costos, precios y plazo de las obras, y siempre cumpliendo con la
normatividad vigente.

El contratista y/o los subcontratistas, no podran presentar en el futuro reclamaciones al contratante aduciendo
como excusa, el hecho de no haberse familiarizado o conocido debidamente los detalles y condiciones bajo
los cuales seran ejecutados los trabajos de acuerdo con lo descrito anteriormente.

2.1.8 SOCIAUZACION DEL PROYECTO W

Se reahzara un {1) evento de socnallzauon del proyecto en Ios smos objeto del presente proyecto. En esta
souallzacnon se indicarén los Ob]etWOS las actwldades y el alca del proyecto vy los compromusos que deben

e las verificaciones
én existentes para

necesarias y§uf|C|entes sobre los estudios, disefios, pianos permisos, tramites y socializa
gue se pueda construir la obra con la calidad requerida, que permitan dar inicio a la e,lecuc;én de la obra fisica,
sin sobrepasar el p1azo dispuesto, que para tal efecto no ser superior a diez (10) dias calendarlo, término
que hace parte del plazo establecido para la ejecucion de |a abra.

2 1.10 ETAPA DE CONSTRUCCION

Una vez finalizada la etapa de pre alistamiento el contratista avalado por la mterventorfa dard inicio a todas las
actlwdades de obra propias de ejecucién del ObJEtG del contrato.

En todo caso, la tmdacufm de los trabajos o el cumpllmiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no

se hallan supedltados a la entrega del anticipo.

2.1.11 CONTROLY VIGILANCIA

El control y vigilancia del futuro contrato de obra se desarm’ii_ _ nforme al inciso pri

articulo 32 de la ley 80 de 1993 el cual refiere:

élfc'x numeral 1, del

(..) En los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un proceso de licitacion
o0 eencwrse publicos, la interventoria deberd ser contratada con una persona independiente de la entidad
contratante y del contratista, quien responderd por los hechos y omisiones que le fueren imputables en los
términos previstos en el artn:uio 53 def presente estatuto. (...)

Que en acatamiento de dlChO precepto legal FECODA - temphj para e;ercer el-control y vigilancia del futuro
contrato de obra, fa contratacién de una rnterventorfa ex‘tema la-cuzl-se idéntifica mediante el proceso de
seleccion bajo la modalidad de Concurso de Méritos, la cual serd la encargada de realizar el seguimiento
técnico, financiero, administrativo, juridico y ambiental, que garantice el cumplimiento del contrato en la
condiciones pactadas.

21111 INTERVENTORIA EXTERNA

La Interventoria implica una posicién imparcial, por lo tanto, en la interpretacion del contrato y en la toma de
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decisiones, debe ser consecuente en sus objetivos principales destinados a:

1) Controlar: Este objetivo es el mas importante y se logra por medio de una labor de inspeccién,
asesoria, supervisién, comprobacion y evaluacién, labor planeada y ejecutada de manera permanente
sobre todas las etapas del desarrollo del contrato, con el fin de establecer si la ejecucion se ajusta a lo
pactado.

2) Solicitar: Esta facultad se materializa cuando el Interventor pide al Contratista, oportunamente, que
subsane de manera inmediata incorrecciones queno afecten m validez del contrato o |a ejecucion del
mismo. A i b : ] ?

3) Ex?gi'r* En la medida que la Interventoria encuentre que en el desarrollo de la relacién contractual no
se estd cump!tendo estrictamente con las cldusulas pactadas adquiere la obligacion, no la facultad, de
exigir a la parte morosa fa exacta satisfaccién de lo ‘prometido, utilizando como herramienta el
contenido del acuerdo de voluntades y las garanti’as ofrecidas para garantizar el cumplimiento.

4) Colaborar: La Interventoria y el Contratista (Constructor/Consultor/Proveedor) conforman un grupo
de trabajo de profesionales idéneos en cuya labor de conjunto se presentan dificultades gue se
resuelven con razones de orden técnico y légico. El Interventor en consecuencia, desarrollard mejor
su funcién integrandose a dicho equipo, sin que I ;lgnlflque renuncia al EjEI’CICIO de sus atribuciones
y responsabilidades especificas, o pérdida de su a itonomia e independencia frente al Contratista.

~ 5) Absolver: En cuanto a este objetivo, la Interventoria, en virtud del principio de inmediacién, actua
' como mstrumento de consulta, encargada de resolver las dudas que se presentan en el desarrollo de
los contratos.

6) Prevenir: El mayor aporte de este ejercicio consiste en establecer que el control no est4 destinado
exclusivamente a sancionar las faltas cometidas, sino a corregir los conceptos erréneos, impidiendo
que se desvie el objeto del contrato o el incumplimiento de las obligaciones adquiridas. Para que la
Interventoria logre este objetivo se hace necesario que extienda su labor a una evaluacion previa z la
ejecucién del contrato.

7) Verificar: Cada uno de los objetivos enunmados se cumplen medlante el control de la ejecucion del
contrato para poder establecer su situacién y nivel de cumplimiento, esta rea[tdad se concreta
mediante la aplicacién de correctivos, la exigencia del cumplimiento de lo pactado, lak,solum_on de los
problemas y la absolucion de dudas; teniend mo principio basico las relaciones en el trabajo. Para
ello no deberd desconocer los limites de sus atribuciones, evitando entrometerse en campos donde
los Contratistas sean auténomos ‘ademas s rsonara con diligencia de las solicitudes que le hagan

y que esté en la obllgacf n de atender.

2.1.11.2

1. Avalar la etapa de pre alistamiento, con fa finalidad de verificacién de planos, disefios, permisos,
tramites y socializacién por parte del contratista, que permitan dar inicio 2 la ejecucién de la obra
fisica.

2. Tener conocimiento completo y detallado de los estudios previos, pliego de condiciones, Anexo
Técnico, propuesta presentada por el contratista, contratos, cronogramas de ejecucién y cualquier
otro documento que haga parte del objeto contractual.

Direccion: Calle 17 N° 14-34 B. La Esperanza

Email: contactenos@fecoda.org
Teléfonos: 3138837940 - 3222184991

Ia identidad, fa c[t’jm'cﬁnf, ef respete y ef trafcg'o colective son nuestra razon de ser



Federacion de Consejos Comunitarios, Formas y Expresiones
Organizativas y Organizaciones de Base de Colombia - F. E.C.0.D. A
NIT 901019088 - 1

Resolucion OBRPUN6552024 del 15 de noviembre de 2024 del Ministerio del
Interior

3. El interventor deberd revisar y aprobar actas parciales, informes parciales y finales, suspensiones,
reinicios, prorrogas y demas informes elaborados por el contratista, con el visto bueno y firma del
Interventor, del Director de Interventoria (cuando aplique) 0 residente de Interventoria, y profesional

competente.

4. Verificary aprobar los items de obra ejecutadosy llevar la cuantificacién de la obra ejecutaday recibida
a satisfaccion de acuerdo a lo descrito en el Anexo Técnico.

5. Presentar reportes de avancey recibo de obra e informes mensuales y final de acuerdoa lo establecido
por FECOSA, ademés de cua'uquler otro que’se solicite respecto al estado de los avances de las
actividades obleto del contrato, prob1emas pfesentados 5oluc:ones determinaciones, Y actividades
desarrolladas por la mterventona ‘en forma tal que permita una wsaon cla ra v cnmpleta de1 estado de
los trabajos

6. Verificar el cump!imlento de las metas contractuales del contratista, Iogrando que se desarroiie el
contrato de obra den )s presupuestos de ti inversion prewstos ongmalmente‘ -

7. Verificar el cumphm1ento del personal exigidt ceplin lo establecido en el Anexo Técnsco, revisar y
aprobar las hdjuas de vida entregadas por el ccmtratlsta controlar la vmculaglén del personal durante
el tiempo ‘de ejecucion de los contratos, solicitar los cambios que fuesen neaesarlos para el normal
desarrollo del contrato.

8. Verificar fisicamente que sé cumplan las actividades y procesos constructivos con los procedimientos
técnicos, especificaciones técnicasy materiales estabiec;dos con calidad. .

9. Responder ante FECODA por las demoras Y atrasos en que incurran el contratnsta identificando

_ oportunamente la responsabilidad del atraso, generando os correctivos para su solucion o generando
los informes para iniciar los procesos sancionatorios cuando haya lugar a ello.

10, Replantear revisar, inspeccionar y aprobar las obras ches en funcién de los disefios aprobados.

11, Verificar el cumplimiento del programa de trabajo aprobado por la |nterveatorra de las actividades y

_metas propuestas a efecto de lograr el carrecte desarrollo de los trabajos,sf e ser necesario solicitar
al contratista las modificaciones que sean requerldas para el cumplimiento @ los plazos acordados

12. Tomar las decisiones técnicas gque sé requieran en campo, en materia d ,ntenlmlentos correctivos
y preventivos, las cuales deberan ser debidamente sustentadas y sopert as en el informe mensual
de actividades. i g

13. Atender los problemas que se presenten en la ejecucion de la actwldades de manera oportuna y
oficaz sin afectar a terceros o comprometer a FECODA, as! gurande el cumplimiento de las metas
contractuales, logrando que se desarrolle el co. t ato dentro de los presupuestos de tiempo e
inversién previstos originalmente. ;

14. Evaluar y presentar con su. correspond:ente ustificacion ante FECODA, cualquler modiftca(:tén 0

atos de obra y comumcar en forma mmediata Ias

15.

correspondlente camblo o arregle sm reconocer E\ pagﬂ de ta ac’twldad reahzada en forma incorrecta
e informar la situacion a FECODA.

16. Coordinar la suspension de actividades no contempladas en el desarrollo del contrato 0 que no estén
encaminadas al cumplimiento del objeto del contrato.

17. En caso de ser necesario deberd analizar y aprobar |a creacién de nuevos items utilizando para ello el

andlisis de precios unitarios (APU) los valores determinados por FECODA para los insumos
constitutivos de los APU del presente proceso licitatorio.
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18. Atender las reclamaciones, sugerencias y demas solicitudes elevadas por el contratista, resolviendo
aquéllas que sean de su competencia adjuntando su respectivo concepto y dando traslado a FECODA
en forma inmediata. En los asuntos que no sean de su competencia deberd dar traslado
inmediatamente a FECODA.

El interventor deberd acatar en materia de interventoria técnica los actos administrativos que para el efecto ha
emitido la Administracién Departamental manual de supervision e interventoria que forma parte integral del
presente proceso, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios.

21113 EJERCICIO DE LA INTERVENTORIA
Los interventores tienen la funcién general de ejercer el control y vigilant_ia sobre la ejecucion contractual del

contrato vigilado para verificar el cumplimiento de las condiciones pactadas en los mismos y como
consecuencia de ello estdn facultados para solicitar inform

Los interventores no pueden sustituir a la Entidad (FECODA), por tanto, no pueden da%‘?%%pstruc'ciones en su
nombre.®

Actividades generales
Las siguientes st;_h las actividades generales a cargo de los interventores y contratistas:
1) Conocery entender los términos y condiciones del contrato.

2) Advertir oportunamente los Riesgos que puedan afectar la eficacia del cbﬁtrato y tomar las medidas
necesarias para mitigarlos de acuerdo con el gjercicio de la etapa de planeacion de identificacion de
Riesgos y el manejo dado a ellos en los Documentos del Proceso.

3) Hacer seguimiento del cumplimiento del plazo del contrato,.yfiée los cronogramas previstos en el

contrato. . _ o

4) Identificar las necesidades de cambio o ajuste

5) Manejar la relacién col p:rdaiggdor o contratista.

6) Administrar e intentar solucionar las controversias entre las partes.

7) QOrganizary administrar el recibo de bienes, as 0 servicios, su cantidad, calidad, especificaciones y
demas atributos establecidos en los Documentos del Proceso.

8) Revisar sila ejecucion del contrato cumple con los términos del mismo vy las necesidades de FECODA
y actuar en consecuencia de acuerdo con lo establecido en el contrato.

2 Articulo 84 de la Ley 1474 de 2011.
Articulo 32 de la Ley 80 de 1983.
* Articulo 8 del Decreto 103 de 2015.
° Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccion Tercera. Sentencia 25000-23-26-000-2001-02118-01(25199) de 28 de
febrero de 2013, C.P. Danilo Rojas Betancur
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9) Aprobar o rechazar oportuna y de forma justificada el recibo de bienes y servicio de acuerdo con lo
establecido en los Documentos del Proceso.

10) Informar a FECODA de posibles incumplimientos del proveedor o contratista, elaborar y presentar los
soportes correspandientes.

11) Solicitar los informes necesarios y convocar a las reuniones requeridas para cumplir con su funcidn.

12) Infcrrrnar y denum:lar a las autor!dades competentes cualqmer acto u omision que afecte la moralidad

13) Suscnbw las actas generadas durante la ejecucion del contrato para documentar las reumones,
acuerdos y controversias entre las partes, asi como las actas parciales de avance, actas parcnafes de
reuboy actas de recibo final.

Seguimiento admin:i'strativo

Las mgmentes actlvadades son una pauta para el segunmtento administrativo, fiscal, tr|but

rio y de manejo de
recurso humano de un contrato:® - ;

Revisar que el expediente electrdnico o fisico . contrato estée completo, sea actualizado

consta ntemente y cumpla con la normativa aplicable.

2) Coordinar con el responsable en FECODA, la revisién y aprobacién de g@“ tias, la revision de los
! soportes de cumplimiento de las obligaciones I~aborales, la revision de las garantias.

3) Prepafér y entregar los informes previstos y los gue soliciten los organism' "’sf‘:de control.

4) Revisar que FECODA cumpla con los principios de publicidad de Ios Procesos de Contratacion y de los
Documentos del Proceso.

El seguimiento técnico esta'dlrrgrdo a revisar el cump!;miento de las normas técnicas aplicables y prev;stas en
el contrato’ para Io cual las s:g '

1) Verificar e%_-x_:ugnpiiim to de,ias.*nbrrﬁasftéc_rii_ciés épﬂk:ia_ﬁlés.

2) Revisar que las personas gue conforman el equipo del contratista cumplan las condiciones ofrecidas
de acuerdo con lo previsto en el contrato y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes o mejores

cuando fuere necesario.

3) Identificar las necesidades de cambio o ajuste y revisar el curso de accion con las partes.

% Circular No. 21 de 2016 de la r la Procuraduria General de la Nacion
"Ibid
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4) Estudiar las solicitudes y requerimientos técnicos del contratista y dar recomendaciones a FECODA
sobre el particular.

5) Elaborarla documentacion y el soporte necesario frente a la necesidad de hacer efectivas las garantias
del contrato.

Seguimiento financiero y contable

En este dmbito, el-interventor tlene asu cargo un segmmlento a las; actua::lones del contratista en términos
presupuestales financieros y contables, para lo cual es recomendable tener en cuenta 10 srgutente,

1) Hacer segunmlento de la gestlon financiera del contr to por parte de la Entidad (FECODA}

2) Revisar los docbme‘ntos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el reubo a
satlsfacmgn__de los bienes o servicios objeto del contrato.

3) Documentar los pagos y ajustes que se hagan al contrato y controlar el balance presupuestal del
contrato para efecto de pagos y de liquidacién del mismo.

4) Verificar la entrega de los anticipos pactados al contratlsta y la adecuada amortizacion del mismo, en
los termlnos de la ley y del contrato.

5) Veriﬁcar que las actividades adicionales que |mpl1quen aumento del valor o modlflcamén del objeto
del contrato cuenten con autorizacidn y se encuentren justificados tecmca presupuestal y
juridicamente.

6) Coordinar las instancias necesarias para adelantar los tramites para la liguidacion del contrato y
entregar los documentos soporte que le correspondan para efectuarla.

Seguimiento juridico

El seguimiento juridico del contrato busca la conformidad de la ejecucién del contrato con el texto del contrato
y la normativa aplicable.® ;

21114 RESPONSABILIDAD DE LOS INTERVEME?ORES

:erventores que intervienen en la celebracuon egecucwn
y liquidacién de los contratos son responsables por sus:" ctuaciones y omisiones. En consecuencia, respp_nden
civil, fiscal, penal y drsaphnar mente por las faltas que ometan en el ejercicio de sus funciones.

Las Entidades Contratantes (FECODA), contratistas e in

Los contratistas que ejercen apoyan labores de Interventoria son considerados por Ia Ley como particulares
que ejercen funciones publlcas en lo que tiene que ver con la celebracion, ejecucién vy liquidacién de los
contratos celebrados por las Entidades (FECODA).

Responsabilidad Civil

Las personas son responsables de reparar el dafio que han causado a otro. Esta responsabilidad trae consigo la

8 Circular No. 21 de 2016 de la Procuraduria General de la Nacion
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obligacién de pagar una indemnizacion de perjuicios a quien ha sufrido el dafio.

Los interventores deben responder a través de la accién de repeticién o el llamamiento en garantia® cuando
con ocasion de sus actos u omisiones hayan causado dafio.?

El interventor que no informe oportunamente a la Entidad (FECODA) del posible incumplimiento parcial o total
de obligaciones a cargo del contratista que vigila, puede ser considerado solidariamente responsable de los
perjuicios que se ocasionen con el incumplimiento.*

Para que exista responsablhdad civil iy pueda ejercerse cualqmera de las’ acciones antes mencionadas, es
necesario gue la actuamon del interventor haya sido dolosa & gravemente culposa

Responsabilidad Fiscal

La responsabilidad fisc mputable alos serwdores iblicos y a los particulares, cuando en el egefcnflo de la
gestion fiscal causaa de forma dolosa o culposa un dano al patrimonio del Estado.?

La responsabllldad fiscal busca proteger los recursos publicos y garantizar la reparamon de los danos causados
por el gasto pubilco irregular.’® Los administradores de recursos publicos son resports bles fiscalmente y
responden con su patrimonio.

Los lnterventores pueden ser responsables fiscales cuando el | ncumphmlento de sus funmones de control y
vigilancia ocasiona un detrimento patrimonial para la Entldad (FECODA) -

La responsablﬁ'déd fiscal de los interventores se presumef&uaﬁ{do: (i) hayan sido condenados penalmente o
sancionados disciplinariamente por los mismos hechos a titulo de dolo y (I1) omitan el cumplimiento de las
obligaciones propias de los contratos de Interventoria, de manera que no se establezca la correcta ejecucion
del objeto contractual o el cumplimiento de las condiciones de calidad y opertunidad ofrecidas por los
contratistas. ' :

Responsabilidad Penal

sin 1ust;ﬁ§ac:on Iegmma los

La responsabilidad penal es aquella derivada de actuaciones que _ansgreden?
bienes juridicos tutelados por el ordenamiento penal.** : -

En el caso particular de Ios mterventores la responsabilidad penal se configura cuando cualg
incurre en alguna de las conduct: pnf‘ cadas como delit _ontfa la administracion publica, es decir, peculado,
concusion, cohecho celebracm indebida de cont fgqs_,_ tréfico de influencias, enriquecimiento ilicito y
prevaricato.’ : ' ' - = B

Dentro del proceso. que se adelante por responsabrfidad penal en Ias condmmnes descrltas también puede
hacerse exigible la responsabfi!dad clv:lopatrfmemal o "

Responsabilidad Disciplinaria

¢ Articulo 2 de la Ley 678 de 2001

'® Numeral 2 del articulo 26 de |a Ley 80 de 1993.

" Paragrafo 3 del articulo 84 de la Ley 1474 de 2011.

2 Articulo 1 de la Ley 610 de 2000

'3 Sentencia C-619/02 M.P Jaime Cérdoba Trivifio y Rodrigo Escobar Gil.
'4 Sentencia T-440/1992. Corte Constitucional

'5 Articulos 397 a 415 del Codigo Penal.
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La responsabilidad disciplinaria se configura cuando un servidor publico o particular que ejerce funciones
publicas incurre en alguna de las faltas estipuladas en el Cddigo Disciplinario Unico, que implique el
incumplimiento de sus deberes funcionales, la extralimitacion en el ejercicio de derechos y funciones,
prohibiciones, o la violacién del régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflicto de
intereses, sin estar amparado por una causal de exclusién de responsabilidad.*®

Para el caso especifico de los interventores, la responsabilidad disciplinaria se configura cuando: (i) no se exigen
la calidad de los bienes y servicios. contratados: acordada en el contrato, vigilado o exigida por las normas
técnicas obligatorias; (11) se certtfica como rec1b|da a sat:sfaccuén una obra que no ha sido ejecutada a cabalidad;
y (Ill) se omite el deber de mformar a la Entidad contratante que ejecuta recursos: pubhcos los hechos o
circunstancias quée puedan constituir actos de corrupcion tipificados como conductas punibles, o que puedan
poner o pongan en riesgo el cumphmlento del contrato o cuando se presente un posible incumplimiento,

2.1.12 IDENTEFICACI@N DEL CONTRATO A CELEB

Gy

De conformidad con el numeral 1 del articulo 32 de la Ley 80 de 1993: son contratos de obra:

“Contrato de Obra Son contratos de obra los que celebren las entidades estato.’es para la construccion,
mantenimiento, instalacion y, en general, para la realizacion de cualquier otro trabajo material sobre bienes
inmuebles, cuolquiem que sea la modalidad de ejecucion y pago” () '

Que atendiendo Ias actividades a desarrollar las cuales corresponden al “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LAS
COMUNIDADES NARP DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA DEPARTAMENTO DE ARAUCA”, el contrato que ha de
celebrarse corfééponde a CONTRATO DE OBRA, por el sistema de precios unitarios sin reajustes, segun las
actividades establecidas en el presupuesto oficial de acuerd_o con las espeaﬂcacuones, que se pagaran por unidades

de items terminados y recibidas a satisfaccion.

2113 CLASIFICADOR DE BIENES YSERVICIOS.

El objeto contractual se clasifica en los siguientes codigos del clasificador de Blenes y Servicios

CODIGOS UNSPSC p NOMBRE
20142900 TANQUES Y RECEPIENTES ALMACENADORES
30111500 - CONCRETO Y MORTEROS
30131500 BLOQUES
30131600 ~ LADRILLOS
30131700 - AZULEJOS Y BALDOSAS
30151500 i }AL PARA TEJADOS Y TECHOS
30171500 1 | | PUERTAS -
30171600 T UENTANAS
30181500 PORCELANA SANITARIA
40183000 TUBERIAS DE CAUCHO Y PLASTICO
40183100 ACCESORIOS DE TUBOS
72102900 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES

¢ Articulo 23 de la Ley 734 de 2002.
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72111000 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72111100 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72141500 SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS
72151500 SERVICIOS DE SISTEMAS ELECTRICOS
72152400 SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACION DE VENTANAS Y PUERTAS
72152500 SERVICIOS DE INSTALACION DE PISOS
72152600 SERV[C]OS DE TECHADO Y PN;:E:TEELES ExTEngs Y LAMINAS DE
| c72152000] i SERVICIOS DE INSTALACION YREPARACION DE CONCRETO
| usg00” T |
72153600 | sErviciOs DE TERMINADO ME-R!OR, :DGTACION;Y REMODELACION

2.1.14 PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion del contrato es de TRES (03) MESES, contados a partir de la suscripcién del acta de inicio. Sin
perjuicio de to anterior, no se podra dar inicio al mismo hésta tanto no se dé pleno cunffﬁliifnlento a los requisitos
de ejecucién, como lo es el registro presupuestal y la expedlcmn y aprobacion de la pollza de cumplimiento y de
responsabllidad cwll extracontractual para el presente caso

De Ea 'misma manera, para realizar cualquier actividad de'ﬁbra sera requisito indispensable por parte del
interventor externo la verificacion y cumpl:mlento de todas las autorizaciones, permlsos y licencias de caracter
ambiental, téenico y legal requeridas para la ejecucion del contrato

2.1.15 LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRA’FQ

A nivel general el proyecto se localiza en el Departamento de Arauca, l\/lume‘:iplos de Arauquita, en las
residencias familiares que corresponden centros poblados de la ESMERALDA LA PESQUERA y casco urbano de
Arauquita, como se describe en el siguiente cuadro: | . .

_REGION | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | VE

K-4A-10-58; k-4 barrlo el centro
| vereda esmeraida,' K..i,,?,B GC 18
BR VILLAS ZO DE JULIO; centro
poblado la pesquera; C 1A 9D 18;
Cll 6C-11A-19 LT6; kr 5-6 56; K 3A
11 112; K4 15 15; centro poblado
la pesquera; barrio centro la
| ‘esmeralda; K 4 15 30 BR LA
(LIBERTAD; crr 3No.14-41; centro
‘poblado la pesquera barrio los
pinos, la esmeralda; barrio centro
la esmeralda; centro poblado la
pesquera; BARRIO PRADO LA
ESMERALDA,; barrio las vegas mz h
Lt 1; centro poblado la esmeralda;
centro poblado la pesquera; KR 3
#11-35LT BARR SAN ISIDRO; CLL

QOrinoquia | Arauca - Arauquita
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9 A# 11 - 34 BARR RIVERAS DEL
ARAUCA; centro poblado la
pesquera; br. Los pinos |Ia
esmeralda; Cra 32 #11-09 barrio
San Isidro; KR 4 # 11 - 80 SAN
ISIDRO MZ 68 LT 5; Calle 4A No.
11-39

2.1.16 LIQUIDACION

-| contrato se hqmdara entre las partes a! cumpllmtento de su objeto a mas tardar dentro de CUATRO (4) MESES
siguientes contados a partir de la fecha de vencimiento del plazo de e;ecuc:on odela expedlcmn del acto

administrativo que ordene su terminacion.

22 LAS AUTORIZA IONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERlDOS PARA SU EJECUCION.
Atendiendo la naturaleza de las actividades a desarrollar, el futuro contrato:
221 :LICENCIA DE CONSTRUCCION Y URBANISM.C::

Para el presente proceso en virtud del objeto contractual y 1a descripcién de las actividades a desarrollar, Sl

requiere Licencia de construccién para las intervenciones a realizar en las viviendas de propiedad de los

beneficiarios ob;eto del presente proceso, segun certlflcamones emitidas por las respectivas Alcaldias en sus

dependenmas competentes, razon por la cual se expiden los siguientes certificados de disponibilidad
-esupuestal.

Que, De acuerdo a certificacion expedido por el Mﬁhit’iﬁio de Arauquita, el cual sefiala : [ Articulo 2.2.6.1.1.7
del Decreto 1077 del 26 de mayo de 2015 el cual. regula el trdmite de n‘rcenc;qg urbanisticas del presente
PROYECTO que tiene por objeto: "MEJORAMIENTQO DE VIVIENDA DE LAS COMUN!DADES NARP DEL MUNICIPIO
DE ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA", Sl requiere del tramite de licencia urbanistica de construccion;
Sl requiere pago de impuesto de delineamiento urbano, segun Art. 205 deI estatuto tributario del municipio de
Arauquita, Sequn Acuerdo 024 de diciembre Del 20211. .

2.2.2  GESTION PREDIAL

Realizado el estudio de titulos, se verifica que los pre donde se van a ejecutar las obras corréspgnden a:

K-4A-10-58

| calle 4 barrio el centro vereda esmeralda

1| K 12B 6C 18 BR VILLAS 20 DE JULIO

91208470 | centro poblado la pesquera
46640639 | C1A9D 19

4.827.719 | Cll 6C-11A-19 LT6

1121911259 | kr 5-6 56, pesquera
40550083 | K3A 11 112
24.246.713 | K415 15
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24.246.931 | centro poblado la pesquera

49551080 | barrio centro la esmeralda

63.451.941 | K4 15 30 BR LA LIBERTAD
1.116.498.241 | crr 3No.14-41

1.116.781.652 | centro poblado la pesquera

24.245.404 | barrio los pinos, la esmeralda

40.512.766 | barrio centro la esmeralda

| 55_21'9930 centro poblado la pesquera

; 43508.034 BARRIO PRADO LA ESMERALDA
1.116.496.874 | barrio las vegas mz h Lt 1
68.251.785 | centro poblado la esmeralda

91.322‘@3& centro poblado la pesquera
8.172.b17 KR 34#11-35LT BARR SAN ISIDRO

26.793.923 | CLL 9 A# 11 - 34 BARR RIVERAS DEL ARAUCA

1.007.167. 682 centro poblado la pesquera

95 124. 450_ br. Los pinos la esmeralda

24, 245 697 Cra 32 #11-09 barrio San Isidro
#11-80 SAN ISIDRO MZ 68 LT 5

71.931.814 |

No. 11-39

Quienes de acuerdo a convocatoria 001 de fecha 25 de julio del 2024, realizada por FECODA, presentaron su
manifestacion de interés de participar en posicién de beneficiarios de mejoramiento de vivienda cumpliendo
con los requerimientos establecidos en la misma, y aceptando la intervencion fisica dentro de su bien inmueble,
mediante el llenado y firma del formulario de inscripcion pertinente para dicho beneficio.

2.2.3  SERVIDUMBRE O PERMISO DE INTERVENCION VOLUNTARIA QELTI}}ULAR .
Para el presente proceso, no se requiere la protocolizacion de serwdumbres nila obtencm&n de permisos de

intervencién voluntaria del titular del predio, en virtud d eto contractual y dei lugar espet:if ico donde se
desarrollaran las actividades proyectadas.

De acuerdo con el ar_t_fc’ulu 27‘_d.é:l'ﬁa Lev 1682 de 2 constitutién de servidumbres o la S&SCﬁp'cién de
permisos de intervencién voluntaria aplica Unicament; iando la ejecucién de las obras implique la ccupauén
intervencion o afectaclén dl_r cta de bienes de propiedad prlvada

En este caso partu:ular, ei a cance del contrayo no mn_ f »Ejecucién de obras sobre predios prwados ni
se prevén actividades que generen afectacuones ffsk:as uriﬂieas e} funcaonales sobre este tipo de bienes. Las
intervenciones se realizarén exclusivamente en espacio plblico, bienes fiscales o zonas de uso publico, lo cual
exime a la entidad contratante y al contratista de adelantar los trdmites mencionados.

Por tanto, en aplicacion del principio de legalidad y en cumplimiento de la normativa vigente, no es procedente
ni necesario iniciar trémites de protocolizacién de servidumbres o permisos voluntarios de intervencion, al no
configurarse ninguna de las causales exigidas por la Ley para tales efectos.
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2.2.4  LICENCIAS Y PERMISOS AMBIENTALES

Para el desarrollo de las actividades del proyecto no se requiere de la solicitud de licencia ambiental ante la
Autoridad Ambiental Competente de acuerdo a lo contemplado en el decreto 2041 de 2014 por el cual se
reglamenta el Titulo VIIl de Iz Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales, como se indica en su articulo 7:
Proyectos, obras y actividades sujetas a licencia ambiental. Estardn sujetos a licencia ambiental Gnicamente los
proyectos, obras y actividades que se enumeran en los articulos 8° y 9°. Luego de verificar lo indicado en los

.rticulos 8y 9 del decreto 2041 de 2014, se pude conStatar que el presente proyecto no estd sujeto a Licencia
ambiental. i 3

225  PERMISOS AMBIENTALES

Para el desarrollo de las actlvndades del proyecto no se e la solicitud de licencia ambiental ante |a
Autoridad Ambiental Competente de acuerdo a lo ¢ mplado en el decreto 2041 de 2014 por el cual se
reglamenta el Titulo VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales, como se indica en su articulo 7:
Proyectos, obras y actividades sujetas a licencia ambiental. Estaran sujetos a licencia arﬁbiental Unicamente los
proyectos, obras y actividades que se enumeran en los articulos 8° y 9°. Luego de verificar lo indicado en los
articulos 8 ¥y 9 del decreto 2041 de 2014, se pudo consta:ar que el presente proyecto no: "'té sujeto a Licencia
ambiental.

Justificacion Técnica — Aspectos Ambientales en Proyectos de Mejoramiento de Vivienda en Casco Urbano

En el marco del proyecto de mejoramienta de vivienda, cuyas intervenciones se desarrollan exclusivamente
dentro de los cascos urbanos consolidados, no se reguiere la obtencidn de permisos menores por parte de la
autoridad ambiental (Corporinoquia), dado que las.actividades no implican ocupacion de cauces, vertimientos,
aprovechamiento forestal, ca ptauon de agua, ni intervencion directa en cuerpos de agua o zonas de manejo
especial.

En lo relacionado r:on el control ambiental, el contratista deberd demostrar el cu?nplimiento de la normatividad
vigente en materia ambiental, ya sea a través de |a presentacién de una licencia ambiental, cuando aplique, o
mediante un documento que lo exonere de la misma, conforme aI’tipo‘ y alcance de las actividades
desarrolladas. Para este tipo de proyectos de mejoramiento, gue no conllevan impactos significativos ni
actividades extractivas directas, usualmente se acoge la exqpe’fécié‘n 'éStat;Iécida en el Déé:%@atp-l()_?& de 2015.

Asi mismo, el contratista debera garantizar que los materiales utlllzados (base granular agregados para
concreto, entre otros) provienen ¢ de fuentes autorizadas gue cuenten con sus respectivos permisos am
Le explotacion, otorgados por la_,autorldagi competen

Finalmente, se hace é‘-nfasis,géh fqhe, a pesar de no r permisos menores, es obligacién del contratista
implementar buenas practicas ambientales, tales co | adecuado manejo y disposicion de residuos sélidos
generados en obra, el aimacenamlento y acdpio corréctc de materiales, y el control de emisiones o
vertimientos si se llegaran a presentar, con el fin de-minimizar el lmpacto al-entorno urbano y cumplir con los
lineamientos del Plan de Manejo Ambiental.

2.26  IMPLEMENTACION DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA-PGIO

FECODA presentd un documento denominado PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA-PGIO, El Plan de Gestion
Integral de Obra (PGIQO) es un documento técnico-administrativo que tiene como objetivo planificar, organizar,
controlar y hacer seguimiento a todos los aspectos relacionados con la ejecucién de una obra de
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infraestructura, asegurando el cumplimiento de los requisitos legales, técnicos, ambientales, sociales, de
seguridad y calidad.

2.2.7  PERMISOS DE TRANSITO

El contratista debera dar cumplimiento a las normas del Cédigo Nacional de Trénsito Terrestre LEY 769 DE 2002
para realizar trabajos en la via de conformidad con la programacién de su plan de trabajo y realizacion
actividades. Para tal fin, el Contratista formulara y presentard el Plan de Manejo de Trénsito y/o cierre de vias
ante la Entidad competente para su aprobac:on e mpiementacmn prevro al |n1C|o de los trabajos conforme a
lo sugmeﬂtes articulos v demas concordantes { j

disposicién fmal de los escombros que se produzcan en su jurisdiccion, el manejo de estos materiales se hard
debldamente aislado impidiendo que se disemine por las vias y de acuerdo con la normatlwdad ambiental

228  NORMAS DE SALUD OCUPACIONAL : :?jéé*fj

Durante la ejecucion del contrato, el contratista debera observar las leyes y los regla‘
Proteccion Social, relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar. todas aquelias precauciones
necesarias para evitar gue se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo accidentes o condiciones
insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los mentos de proteccmon personal

siguientes actlwdades

1. El contratista contard con un programa de _ocupacional, adaptado a las caracteristicas de una
empresa de construccion. De conformidad co establecido en la Resolucion 1016 de 1989, expedida
por los Ministerios del Trabajoy Segundad Soc ¥ de Salud y Resolucion 2646 de 2008 del Ministerio
de la Proteccién Social teniendo en cuenta el lugar de EjeCUCIOI"! del trabaJo se debera dar énfasis en
el panorama de riesgos a los riesgos psrcoléglcos y sociales, a la'exposicion a ‘agentes biolégicos donde
hay que extremar la precaucién, ya que se esta expuesto a bacterias que pueden transmitir
enfermedades y exposicién a contaminantes quimicos, entre otros.

2. Inspecciones planeadas en la ejecucion de las obras y en especial de la implementacién de nuevos
procesos (desmontes, instalacién de redes, etc.). Las inspecciones incluirdn Ia supervision de
condiciones de  seguridad, la conservacién de los elementos de prevencion y atencién de
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emergencias (sefializacién, dreas de circulacién, ubicacion de  extintores, etc.) y el
comportamiento seguro.

3. Evacuacién: Si para algun proceso de intervencion se alteraran rutas de evacuacion, areas de
circulacién, sefializacion de extintores, se comunicara a todas las personas, trabajadores, particulares,
etc. que se encuentren en el sitio de los trabajos, capacitdndolos respecto a los cambios efectuados.

4. Sefializacion: El contratista deberd sefializar debidamente el lugar deintervencién, de acuerdo
a las actividades a ejecutar en,cada cumphendo con el-Manual. de Senahzauon del Ministerio de
Transporte de 2004 en el capftulo de senahzacron de obra fhe

5. Emergencias El contratista conformara su propia brigada de emergencia y verificara su participacion
dentro del plan de emergencia de la dependencia. Asi '{;:smo contard con un listado actualizado de
las EPS y ARL de los t{abajadores asucargoy un responsab!e capacitado en la aplicacion de pnmeros
auxillos, qmen debera contar con el botiquin ce Aes*pondlente

6. Capaatacnon el contratista contard con una persona encargada de salud ocupacnonm que efectle
capacitacion a los trabajadores a su cargo en lo atinente a la seguridad mdustrlaE y manejo de riesgos,
que lidere las inspecciones planeadas.

7 Segurtdad el personal del contratista utilizara durante la ejecucion de los trabajos las herramientas,

ai eqmpos e implementos de seguridad requeridos de acuerdo con las normas técnicas. No se podran

- ingresar bebidas alcohdlicas ni armas. El contratista se comprometerd a adoptar todas las medidas
gue garantlcen el bienestar de las personas que wsitan el inmueble objeto de intervencion vy la
seguridad de sus trabajadores.

3. LA MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACION, INCLUYENDO LOS
FUNDAMENTOS JURIDICOS. (DESARROLLO DEL NUMERAL 3 ARTICULO 2.2.1.1.2.1.1 DEL DECRETO
1082 DE 2015)

En aplicacion del arth:ulo 2 de la Ley 1150 de 2007, se tiene que, conforme a }a naturaleza de las actividades a
desarrollar, y la cuantia del mismo:

v Que, conforme a la naturaleza de las actividades a desarrollar las mismas no son de las que se
encuentran enilstadas en los literales a, ¢, d, e;f, ' '
2007. *

¥"  Que, conformea la especl_:ldad de los servic
en los numerales 3y 4 del articulo 2 de la Le

v" Que, conforme a la cuarrtaa del mismo, no se
numeral 2, y nume_ralgs__del articulo 2, de la L

Asi, teniendo en cuenta lo establecido en el Imeral (E | articulo 2, numeral 2. de la Ley 1150 de 2007, por
medio del cual se establece comio cuantia méxima par. ntratacién de Menor Cuantia para la vigencia 2025,
la suma de TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE
($398.580.000,00), y se tiene que para el presente proceso el presupuesto oficial asciende al valor de
SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS CON
VEINTIUN CENTAVOS M/CTE ($647.197.213,21), el cual supera el tope maximo establecido para la menor
cuantia, el mecanismo de seleccién conforme a la normatividad vigente corresponde a la modalidad de
LICITACION PUBLICA.
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4. ELVALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACION DEL MISMO. (DESARROLLO DEL NUMERAL
4 ARTICULO 2.2.1.1.2.1.1 DEL DECRETO 1082 DE 2015)

4.1 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El valor estimado para el presente proceso de seleccién corresponde a SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES
CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS CON VEINTIUN CENTAVOS M/CTE ($647.197.213,21),
recurso gue esta amparado con los certificados de- d|sp0mb|||dad presupuestal relacaonados a continuacion
expedidos por el profemonai espemahzado en presupuesto

CDP : FECHA : T VAIOR ;
SPGR125-2025 ; 18/IUNIO/2025 - $647.197.213,21 .
e ' $647.197.213,21 |

42 LAJUST]FICACIQN DEL MISMO i

FECODA, hace un estudio de precios de mercado, determlnado con antelacion a la formulacsén del presupuesto
oficial, cuantificando las necesidades reales del proyecto y.establemendo los valores promedso del mercado, el cual
inicialmente estd sustentado en los precios por las cotizaciones de proveedores de materiales ubicados en la region
(anexos) ,Ilstadc:s de referencia de revistas de construcao prestan este servicio y sirven de referencia para la
evaluacion del proyecto. ;

Una vez consultados los precios del mercado, se procedit a determlnar el valor promedao del mercado (insumos)
realizando la sumatoria de valores establecidos y dlwd|do por el nimero de valore

Con los pfecnos promedios de los insumos, eq uipos mano de obra y los porcentajes de administracién, imprevistos
y utilidad (AIU), los cuales se determinan de acuerdo ala complejidad de la zona de ejecucion del proyecto, y las
condiciones técnicas y legales particulares del proyecto, realizando los respectwOs analisis de precios unitarios
(APU's).

[L.E DESCRIPCION | V.UNITARID VTOTAL.

1.0 | PRELIMIHARES

1.1 | LOCALIZACION Y REPLANTEQ MANUAL 5300 48805488

12 | EXCAVACION MANUAL EN MATEREAL COMUN oo | 27sasiet

13 | RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACION ; | T
RETIRO MECANICO DE MATERIAL SOBRANTE DE Exmvmom A0 R ey

L4 | EscomBrOs | I \eser | 3007500 | 2.069.460,75

2.0 | CONCRETOS

2.1 | CONCRETO DE RESISTENCIA 19 MPA PARA SOLADO M2 | seiao | s773s00 | 1e4seciigo

2.2 | CONCRETO DE 3000 PS! PARA VIGA CIMENTACION M3 | gen | 1EBSEBO | 31o003

23 || CONERRIIELGRED M3 | 2307 | 946.08600 | 21.825.742,62 J
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=
2.4 | CONCRETO DE 3000 PSI PARA COLUMNA M3 23,40 1‘9895255,0 46.548.590,40
2.5 | CONCRETO DE 3000 PSI VIGA AEREA M3 s 2.0463282,3 o
26 | PLACA PISO EN CONCRETO 3000 PSI E= 0.12 M CON MALLA e

| ELECTROSOLDADA 541,89 | 186.010,00 | 100.796.958,90
2.7 | ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 60.000 PS| | N P SEATED
3.0 | MUROS Y REPELLOS _
3.1 | MUROENLADRILLOHS | = [/ A\ w2

| 550,16 - 109.843,00 |  60.431.224,88
3.2 | PANETE LISd SOBRE MURO

/565,19 ;51._134,0_0 28.900.425,46

3.3 | ESTUCQ PLASTICO 593,01 25.716,00

3.4 | MORTERO DE NIVELACION 13 E=3CM

b, 19944 | 5727600 | 11.423.12544
3.5 | ENCHAPE EN CERAMICA PISO M2 .

spandl 400,05 88.800,00 35.524.440,00
3.6 | ENCHAPE EN CERAMICA MURO i

124,00 116.313,00 | 14.422.81200

37 | GHATBA BS97RA EN CERAMICA 31847 | 1428300 | 4548707,01

8 R INILOSOBREMURD M2 | 59570 | 1971000 | 1182008700

4.0 | PUERTAS Y VENTANAS

4.1 | PUERTA EN LAMINA CAL. 18 INCLUYE MARCO Y CERRADURA M2 30,06 474.909,00 14.275.764,54
s S
4.2 | VENTANA METALICA (INCLUYE VIDRIO) M2 21,87 203.468,64 4.449.859,20

5.0 DESAGUES'E,!NSTALACIONES SANITARIAS

CAJA DE INSPECCION. DIMENSIONES EXTERNA 0.80 X.0,80 X 0,80 -

= | UND 19,00 .:;é?.1‘13_2§')727‘0_ 21.521.813,00
" . ‘,I: :
5.2 | TUBERIA PVC SANITARIA 4 s .

6.0 | INSTALACIONES HIDRAULICAS

6.1 | TUBERIA PVC PRESION BE 1" (INC. ACCESORIOS)

280,00 | 44.161,00 | 12.365.080,00
6.2 | VALVULA DE CIERRE DE 1" INSTALACION .

19,00 66.113,00 1.256.147,00
7.0 | INSTALACIONES ELECTRICAS I

7.1 | PUNTO ELECTRICO (TOMACORRIENTE 110 V) Sl TR ..

7.2 | PUNTO ELECTRICO (INTERRUP DOBEE), %

(2800 ' | 201.316,00 5.636.848,00

7.3 | INSTALACION DE LUMINARIA PANEL LED 52W 60X 60 - UND-

28,00 . 242.835,00 6.799.380,00
7.4 | CABLE DE COBRE DESNUDO # 1/0 AWG ML 362,00 18.600,00 6.733.200,00
8.0 | CUBIERTAS Y ESTRUCTURAS METALICAS
21 CORREA EN TUBO RECTANGULAR DE 3X 1 1/2" CAL. 16 (incluye ML
" | pintura esmalte) 325,92 62.916,00 20.505.582,72
8.2 | CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTIC M2

417,20 133.360,00 55.637.792,00
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8.3 | CIELO RASO EN PVC
M2 27,00 144.493,00 3.901.311,00
9.0 | APARATOS SANITARIOS Y DE COCINA
9.1 | INSTALACION SANITARIO
UND 9,00 457.051,00 4.113.455,00
9.2 | LAVAMANOS DE INSCRUSTAR
UnpR 9,00 204.300,00 1.838.700,00
9.3 | LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE 1*0,5 INCLU N
bia AEGHIFERIA WD 10,00 198.000,00 1.980.000,00
9.4 | TANQUE 500-LT- A o AN e
Q \ (YYD i & 6,80 650.000,00 §.850.000,00
9.5 | INSTALACION BUGHA™ ./ || 1Ll I 18 S s Nl 2 R B S7HL -
STALACH LW UNDI 9,00 | 10604800 | 954.432,00
TOTAL COSTOS L F 1S e471972133

El valor de cada uno de los items enunciados en el cua
al proyecto) donde se involucran entre otros los siguientes factores:

| HERRAMIENTA:

Corresponde al costo de los equipos, herramienta menor, maquinaria, y en general todos aquellos elementos
' requeridos para la ejecucién de la actividad de conformtdad con el proceso constructivo indicado en las
esp "cacnonestecnlcas

En los contratos de obra se requieren herramientas menores para la ejecucidn de las actlwdades Cada actividad
requiere de herramientas distintas, por ejernplo -
. Excavaciones: Picas, Palas y Carretillas.

. Construcciones: Flexdmetro, Martillo, segueta, Palustres y Llanas.

optado para esta clase de proyectos dentro de la administracion Departam tal Y en Ia practica que este concepto
de herramienta sea presupuestado como un porcentaje (%) de los cost rectos de cada item suendo este caso
el del 10% valor congruente al de la literatura basados en datos h;st”érico y practicas cons 'ructwas

TRANSPORTE:

Corresponde al costo por efec:tos del transporte de los materlaies e insumos desde el centro de despacho del
proveedor hasta el lugar de ejecucu:n de los trabajos.

MATERIALES O INSUMOS:

Corresponde al costo de cada uno de los materiales y/o insumos que componen el conjunto del item. Dicho costo
corresponde a precios de mercado local incluido IVA.

MANO DE OBRA:

Corresponde al costo de la mano de obra calificada y no calificada requerida para la ejecucién de la actividad. En
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esta se incluyen valores de personal a precio local incluyendo el costo por prestaciones sociales. El rendimiento del
personal se evalla de acuerdo a la experiencia en este tipo de obra.

En caso de llegar a requerir incremento en jornadas laborales o turnos diarios, para el cumplimiento del objeto en
el plazo estipulado presente proceso se tendré en cuenta lo dispuesto en Ley 1682 del 22 de noviembre de 2013,
por la cual se adoptan medidas y disposiciones para los proyectos de infraestructura de transporte, la cual cita:

.Articulo 17. Frentes de trabajo 7x24. Los contratistas de proyectos de infraestructura de transporte podran
solicitar al ente contratante autorizacion.para- increméntar los frentes de trabajo y/o realizar trabajos en 3 turnos
diarios (24 horas), siete digs ala semana para cumphr con sus cronogramas de obra en caso de presentar atrasos
o0 para incrementar los rendfmrentos y adelantor la ejecucion del proyecto. En este Ultimo caso, deberdn presentar
su propuesta respetando las apropiaciones presupuestales de la wgenaa que amparen el respectivo contrato.
También podran solicitar ajustes contractuales que impliquen el adelantamiento de obra. La entidad tendrd treinta
(30) dias ca!endano para ace, 'ar o rechazar motivadamente la solicitud.

Asimismo, las entqdades estatales podrdn hacer efectivas las multas y/o cldusula penal ex:g:éndole al contratista
instalar frentes de trabaja en 3 turnos diarios (24 horas), siete dias a la semana hasta por el valor de la sancidn,
como mecanismo conminatorio y forma de Pago” :

Corresponde al c:osto por efectos de administracion, |mpreV|stos y utilidad el cual segun analisis realizado para la
ENTIDAD esta dlSl’I’IbUIdO de la siguiente manera para el presente proyecto:

Administracién: 26%

Imprevistos: 2% =
Lilidad: . 7%

En el valor del componente de administracion se tiene en cuenta entre otros alor de los impuestos propios del
Departamento, y el 1mpuesto de guerra Ley 1106 de. 2006 prorrogado segun __ey 1421 de 2010 equivalente al 5%
del valor del proyecto.

El desglose del AlU se encuentra desarrollado en documento anexo, el cual hace parte del presente documento.

El AlU se refiere a los costos réquridos: para la ejecuci: del contrato, donde:

costos indirectos necesarios para el desar-‘é‘féﬂo de un
' dministrativos, entre otros.

A, significa Administracién, La Administracion son
proyecto, como honorarlos meuestos garantlas ga

I significa Imprewstos depenéen de la naturaleza de cada ;ontrato y constltuyen el alea del negocio, es decir
los riesgos normales en que incurre el contratista. En este término cabe hacer referencia a:

Imprevision, falta de accién de disponer lo conveniente para atender a contingencias o necesidades previsibles,
locual noeslomismoque imprevisto, puesto que en la ejecucidon de los presupuestosde obra
los imprevistos estan determinados y se tiene plena seguridad de su presencia ya que es un riesgo normal en todo
el desarrollo del proyecto.

U, significa Utilidad, La Utilidad es la ganancia que el contratista espera recibir por la realizacion del contrato, la
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cual debe ser garantizada por las entidades.

4.3 FORMA DE PAGO

FECODA pagaré el valor del contrato, previa presentacion de la orden de Pago debidamente soportada, asi:

a) Hasta un ochenta por ciento (80%) del valor del Contrato, se pagara mediante presentacidn de Actas parciales,
formuladas por el contratista de acuerdo con las actividades ejecutadas y aceptadas por la interventoria
externa y satisfaccion de FECODA.

b) El veinte por 'cientéié O%)'fe'sta'ﬁte del valor total, previo rembo a Satlsfacmén y suscrlpr.]én del Acta de

anmdac;on del cantrato y su correspondiente aprobacion por parte de FECODA

FECODA entregaré hasta un cincuenta por ciento (50%) del valor total del contrato, por'boncepto de anticipo.

Para el cobro del anticipo, el contratista deberd presentar la orden de iniciacion, deberan estar satisfechos los
requisitos. de ejecucion del contrato, deberd estar aprobads :a: garantia Unica de cumphmlento por el funcionario
competente de FECODA, el registro presupuestal y constlt&: a la fiducia o patrimonio auténomo para el manejo
de Eos recursos que reciba a titulo de anticipo en los términos previstos en el articulo 91 de |a Ley 1474 de 2011.

El valor entregéﬂo como anticipo se amortizarad en forma propor;monai a cada acta parmal de obra que se tramite.

El anticipo no se considera pago y, por lo tanto, no extinglJe las obhgamones a cargo de la entidad, continua siendo
de propiedad del contratante y debe ser amortizado. . :

Para el manejo del anticipo, el contratista debera const|tunr una FIDUCIA o un patnmomo auténomo irrevocable
para el manejo de los recursos recibidos por tal concepto, cuyo costo d admfmstracaon correra a cargo del

contratista.

En ningun caso la sumatoria del anticipo y los demds pagos pﬁdré supe:‘ar el valor total dei contrato

Todos los documentos de pago deberan ser avalados por el lnterventor externo designado por ei FECODA

Los rendimientos financieros generados por los recursos glrados por FECODA en calidad de antlcrpo, deben ser
reintegrados una vez se cance 3 cuenta bancaria p a}a liquudacaon del contrato. -

La iniciacién de labores o el cumphmlento de cualqui elas ohligaciones contractuzles no estan supeditédo‘s en
ningln caso, al gira del anticipo por parte de FECODA, gel cual entenderd ‘haber adjudicado el contrate < un

proponente que ha acreditado tener capacidad gcondmica, financiera y técnica necesaria para ejecutar
cumplidamente.

Los documentos para pago son los establecidos por |a norma y por FECODA tramite de liquidacién, adicionalmente,

los que sean imputables al contratistay no a la Entidad.

FECODA cancelara sus obligaciones dentro de los treinta (30) dias siguientes a la presentacién de cada una de las
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cuentas debidamente soportadas.

5. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE. (DESARROLLO DEL NUMERAL 5 ARTICULO
2.2.1.1.2.1.1 DEL DECRETO 1082 DE 2015)

5.1 CAPACIDAD JURIDICA

Los interesados podran participar como proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades siempre y
cuando cumplan los FEQUISItOS ex|g|dos por la Entidad e en los SthIEHtES termlnos

A. Indwldualmente ‘como: a) personas naturales nacronaies o extranjeras b] personas juridicas
nacionales o extranjeras.

B. Conjuntamente, como proponentes plurales en cuaiquuer‘a de las formas de asociacién previstas en el
artlculo 7 dela Ley 80 de 1993. --

Los proponentes_ deben:

A. Tener capacidad juridica para la presentacién de la oferta.

Tener capacidad juridica para la celebracién y eiecucmn del contrato.

C. No estar incursos en ninguna de las c1rcunstanalas de inhabilidad o |ncompat|bttldad conflicto de

_ interés o prohibicion para contratar previstas en ta Qonstltuuon y en la Ley.

D. No estar reportados en el Ultimo Boletin de Responsables Fiscales vigente publicado por la Contraloria
Generai de la Republica. Esta disposicién aplica para el proponente e integrantes de un proponente
plural con domicilio en Colombia. Tratdndose de propanentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal
en Colombla deberdn declarar que no son responsabies flscales por actiwdades ejermdas en Colombia

@

con el Estado.
La Entidad debe consultar los antecedentes Judu:iales en Ifnea en los registros. de las bases de datos, al igual
que el certificado de antecedentes disciplinarios conforme el articulo 1 de la Ley 1238 de 2008 y consultar en
el Registro Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa Nacsonai — Policia Nacional, de acuerdo
con lo dispuesto en el articulo 184 de la Ley 1801 de 2016 — Codlgo Nacmnal de Segundad y Convivencia
Ciudadana—.

CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA

El proponente debe presentar el Formato Carta de
persona natural prcponente o por el representante le

tac16n de la Oferta el cual debe ir ﬁrmado por la
deE proponente individual o plural.

La carta de presentacion debe suscnbwse Con la ﬁ ma de este documento se entiende presentada la
declaracion ]uramentada por parte’ del proponente de no estar incurso en alguna de la inhabilidades o
incompatibilidades previstas en'la ley, nilen conﬂlcto de mtereses que pueda afectar el normal desarrollo del
contrato, asi como el origen licito de los recursos destinados a la gjecucion del contrato.

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El proponente debe presentar con la propuesta una garantia de seriedad de la oferta que cumpla con los
pardmetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral.
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Cualquier error o imprecisién en el texto de la garantia presentada serd susceptible de aclaracion por el
proponente hasta el término de traslado del informe de evaluacion. Sin embargo, la no entrega de la garantia

no es subsanable y se rechazarad la oferta.

Las caracteristicas de las garantias son las siguientes:

Caracteristica

Cualquiera de las clases permitidas.por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015,
Clase a saber: {i)icontrato de/seguro contenido en una péliza, (ii) patrimonia auténomo o (iii)
' | garantia Bancaria. PNl A sl e F 0 -
Asegurado/ | Federacidén de Consejos Comunitarios, Formas y Expresiones QOrganizativas y
beneficiario Organizaciones de Base de Colombia - FECODA identificada con NIT 901019088-1

Los perjuicios derivados del incumplimiento ¢ sl ofrecimiento en los eventos sefialados en

AMPares | o articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015. ]
Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de contratacién.
Valor Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de seleccion.
asegurado

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén
social y tipo societario que figura en el certificado de existencié-yzrepresentacién
legal expedido por la Cdmara de Comercio respectiva, y no solo ton su sigla, a no

el o ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrd denominarse
~ Tomador de esa manera. \ :

- . e Para los proponentes plurales: la garantia deberd ser otorgada por todos los
integrantes del proponente plural, para lo cual se deberd relacionar claramente
los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion, guienes para
todos los efectos serdn los otorgantes de la misma.

Si en desarrollo del proceso de seleccion se modifica el cronograma, el proponente debera ampliar la vigencia
de la garantia de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido los requisitos de
ejecucion del respectivo contrato.

La propuesta tendra una validez igual al término de vigencia est_abiye_cido para la garantia de seriedad de la
oferta. Durante este periodo la propuesta sera irrevocable, de tal manera que el propon;éﬂ;e"no podra retirar,
ni modificar los términos o condiciones de la misma, so.pena de que FECODA pueda hacer efectiva la garantia
de seriedad de la oferta. - . ¢

EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

La existencia y representacién legal de los proponen e

i‘ndi_\(iduales o miembros de los proponentes p!{Jr_a!es
se acreditara de acuerdo con las siguientes reglas: : L

5 PERSONAS NATURALES
Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadania.
B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjeria vigente expedida por la
autoridad competente.
C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte.
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o PERSONAS JURIDICAS
Deben presentar los siguientes documentos:
A. Persona juridica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:

|.  Certificado de existencia y representacion legal expedido por la Cdmara de Comercio o autoridad
competente en el que se verificard:
a) Fecha de expedicion del certificado no mayor atreinta,(30) dias calendario anteriores a la fecha
de cierre del proceso de contratacmn En caso de maodificarse lafecha de cierre del proceso, se
- tendra como referencia para “establecer el plazo de v1genc1a del certificado de existencia y
representac:on legal la fecha originalmente establecsda a! momento de publicacién del plaego
de condiciones definitivo. :
b) Que el objetode la sociedad permita ejecutar las actlvudades descritas en el objeto del presente
proceso de contratacion.
¢) Las personas juridicas nacionales y extranjeras deberdn acreditar que su duracién no serd
' inferior a la del plazo del contrato y un afio mas. .
d) Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones en
. nombre de la misma, deberd acreditar su capacidad a través de una autonzar:ton suficiente
 otorgada por parte del érgano social competente respectivo para cada casc
- e) El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista.
~ Que las personas juridicas extranjeras con actividades permanentes en la Republica de
Colombia (contratos de obra o servicios) deberan estar legalmente establecidas en el territorio
: 'h‘acional de acuerdo con los articulos 471y 474 del Codigo de Comercio.

Il. Certlﬁcacson del revisor fiscal en caso de ser socsedad anonima colombiana, en !a gue conste sies
abierta o cerrada.

lll.  Fotocopia del documento de identificacién del representante legal.

En el caso de las sucursales de las personas juridicas extranjeras y como quiera gue la sucursal en Colombia no
es una persona juridica diferente a la matriz, se tendra.en cuenta la fecba‘de constitucién de esta tiltima.

1 avés de la sucursal debldamente constituida en

Si la oferta es suscrita por una persona juridica extranjera
Colombia, deberd acreditar la existencia de la sucursal y
mediante la presentacién del Certificado del Registr nico de Proponentes y certificado de existencia y
representacion legal con fecha de. expedscson méxima de 30 dias calendario antes de la fecha de cierre del
presente proceso de seleccmn po - la Camara de Comercio. Cuando el representante legal de la sucursal tenga
restricciones para contraer obhga ones, deberd acred autonzacuon suficiente del organo competen(’cy‘g‘;ocnal
respectivo para contraer obligaciones en nombre &

suficiente o el no aporte de dicho documento una vez ,seircltado por. la_Entidad, determinard la falta de
capacidad juridica para presentar la oferta, il :

acidad juridica de su represe nta nte o apoderado,

B. Persona juridica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que acrediten la
existencia y representacion legal de la sociedad extranjera, presentados de conformidad con lo
establecido en el presente documento, en el que debe constar, como minimo, los siguientes aspectos:

I, Nombre o razén social completa.
Il.  Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona juridica.
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Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del proceso de
seleccion.

Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona
juridica, en la que se sefiale expresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer
obligaciones en nombre de la misma o aportando la autorizacion o documento correspondiente
del érgano social competente respectivo para cada caso.

Tipo, nimero y fecha del documento de constitucion o creacion.

Fecha vy clase de documento por el cual se reconoce la personeria juridica

. Acreditar que su duracign nq sera inferior‘a la-del plazo del contrato y un afio mas.

I. Fotocopia det glocumento de ldentlflcacmn del representante Iegai s

Si no ex|st|era nlnguna autorldad o} entidad que certlﬂque la tota[‘dad de la |nformac10n de existencia y
representacion legal, el proponente o miembro extranjero. del proponente plural debe presentar una
declaracion juramentada de una persona con capacidad jundica para vincular y representar a la sociedad en la

que conste que: i) no exaste autoridad u organismo que

certifique lo solicitado en el presente literal; ii) la

informacion requenda en el presente numeral, y iii) la capacidad juridica para vincular y representar a la
sociedad de la persona que efectia la declaracién, asi como de las demas personas que puedan representar y

vincular a la seciedad si las hay.

.

-Entidades Estatales: Deben presentar los siguienfé._; documentos para acreditar su ¢

Acto de creacion de la Entidad. Este puede ser ley, decreto, ardenanza, acuerdo o certificado de
existencia y representacion legal (este Ultimo no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a
la fecha de cierre del proceso de contratacién) o documento equivalente que permlta conocer la
naturaleza juridica, funciones, organos de direccuﬁn régimen juridico de contratacion de la
Entidad.

NOTA: En el evento de personas juridicas no obligadas a aportar el certificado de exlstenua y representacion
legal, deberan aportar un documento equivalente que acredite su existencia, Junto con los documentos que
demuestren la capacidad del representante legal de la entidad o sociedad a contratar en el cual se verificara:

o}

Fecha de expedicion del documento equivalente que acredite su exist naa .

Que el objeto incluya las actividades principales objeto del gresente proceso. -

La duracion deberé ser por lo menos igual al plazo & timado del contratoy un (1)a?io mas 4

Para efectos de este documento el plazo de sjecucion del contrato serd el indicado en el estudin
previo. -
Sielrepresentante Iegat tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la m sma, debera
acreditar autorizacién suficiente del 6rgano 'mgetente social respectivo para contraer obl;gacuones
en nombre de la sociedad o entidad. _
La ausencia definitiva de autorizacion suficient o el no aporte de dicho documento una vez sohmtado
por la entidad, determinard la falta de capacidad Juridlca para presentar la oferta, y por tanto su
rechazo. L P b |
El nombramiento del revisor fiscal en caso de que emsta

PROPONENTES PLURALES

El documento de conformacién de proponentes plurales debe:

A.  Acreditar la existencia del proponente plural y clasificarlo en Unién Temporal o Consorcio. En este

documento los integrantes deben expresar su intencion de conformar el proponente plural. En caso
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que no exista claridad sobre el tipo de asociacion se solicitara la aclaracion. Los proponentes deben
incluir como minimo la informaciéon requerida en el Formato Conformacién de Proponente Plural
(Consorcios - Uniones Temporales). Los proponentes podrén incluir informacién adicional que no
contradiga lo dispuesto en los documentos del proceso.

B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este Ultimo en caso de considerarlo
conveniente, cuya designacion deberd constar en el Formato Conformacion de Proponente Plural
(Consorcios — Uniones Temporales), quien representaré a todas las personas naturales y/o juridicas
asociadas, con facultades suficientes. para-la-representacién-sin limitaciones de cada uno de los
integrantes, en todos los aspectos que se requieran para la presentacion de la oferta, para la
suscripcidn y ejecucion del contrato, asi.como también la facultad para firmar el acta de terminacién
y liquidacién o cualquier otra acta o documento. : ‘

nombt;ado, del supiente del F’roponente Plura

p; A"creditar'due la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazd"del contrato y un afio
adicional. Para efectos de la evaluacion, este plazo serd contado a partir de Ia fecha del cierre del
proceso de contratacion. -

E: El propenente plural debe sefialar expresamente cual es el porcentaje de partmpac:lon de cada uno
~ desus rmiembros. La sumatoria del porcentaje de partrcupauon no podra ser diferente al 100%.

F. En la etapa contractual no podrén modificarse los porcentajes de participacion sin el consentimiento
previo de la Entidad. En todo caso, en la etapa precontractual no sera posible modificar los porcentajes
de los integrantes del Proponente Plural después de la fecha del cierre del Proceso de Contratacion.
Cualguier modificacion en los porcentajes de los integrantes serd ineficaz y, por tanto, carecerd de
efecto.

Dicho documento debe estar firmado por todos y cada tino de los integrantes del proponente plural y en el
caso del integrante persona juridica, por el representante legal de dicha persona, o por el apoderado de

cualquiera de los anteriores.

REGISTRO UNICO DE PRO_PONENTES

Cada proponente sea persona natural o juridica nacional o extranjera dommuhada o con sucursal en Colombig,
debera anexar el Certificado de‘in"cnpmon Clasifica Calificacién en el Registro Unico de Proponentes de
la Cdmara de Comercio. El cemux:'ado deberd haber sido expedido con fecha no mayor a treinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha de cierre del presente yroceso. En caso de modificarse la fecha de cierre del
proceso, se tendra como referenma para establecer el lazo de vigencia del certificado la fecha establecida al
momento de publicacién del pﬂégo de condiciones de ;

Ahora bien, la informacién certificada’ (inscripcién; fenovacién actualizacién) para ser tenida en cuenta,
deberd estar vigente y en firme al momento del cierre, o en caso de demostrar que se presentd la informacidn
de renovacion dentro del plazo establecido por la ley, podrd participar en el proceso de seleccién, para lo cual
se tendrd en cuenta la informacién anterior, de conformidad con lo consagrado en el paragrafo 1 de articulo 5
de la Ley 1150 de 2007 modificado por el articulo 5 de la ley 1882 de 2018, y concepto C-480 de fecha 25 de
agosto de 2021 emitido por la Agencia Nacional de Contratacion Plblica — Colombia Compra Eficiente.
lgualmente, no podra acreditarse la inscripcion en el Registro Unico de Proponentes con posterioridad al cierre
del proceso, so pena de rechazo de la propuesta.
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lgualmente, no podréd acreditarse |a inscripcion en el Registro Unico de Proponentes con posterioridad al cier:
del proceso, so pena de rechazo de la propuesta.

Cuando el proponente sea un consorcio o una Unidn Temporal, todos sus integrantes deberan estar inscritos
en el RUP conforme a lo expuesto anteriormente.

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
o PERSONAS JURIDICAS Y

El propenente persona juridica debe presentar el Formato Pagos de seguridad social y aportes legales suscrito
por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante legal, bajo la gravedad del
juramento, cuando no se requiera revisor fiscal, en el que co | pago de los aportes de sus empleados a los
sistemas de salud, riesgc 3¢ p;afésio-ﬁaiés, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, al Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formacién
Profesional para Ia Industria de Construccién, cuando a ello haya lugar.

Las Entidades no podran exigir las planillas de pago. Bastara el certificado suscrito por ej re\nsor fiscal, en los
casos requerldos por la ley, o por el representante legal gque asi lo acredite. e =

Cuando la persona Jurldlca estd exonerada en los términos previstos en el articulo 65 de Ia Ley 1819 de 2016
debe ;ndlcarlo en el Formato Pagos de seguridad social y aportes !egaies

Esta misma prevision aplica para las personas juridicas extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia las
cuales deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

o PERSONAS NATURALES

El proponente persona natural debe acreditar |a afiliacion a los sistemas de seguridad social en salud vy
pensiones aportando los certificados de afiliacion respectivos o con el certuﬂcade de pago de |a correspondiente

planilla.

Esta misma prevision aphca para las personas- natu Kextranjeras con domicilio en Colombia las cuaies
deberdn acreditar este reqms:to respecto del personal \tlnculado en Co]ombia

o PROPONENTES PLURALES

Cada uno de los integrantes del proponente plural debe suscribir por separado la declaracion de la que tratar
los numerales anteriores.

REGISTRO UNICO TRIBUTARIO
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5 personas naturales y juridicas colombianas y/o extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia, deberén
aportar copia legible del Registro Unico Tributario RUT.

La clasificacion de la actividad econdmica que acredite en dicho documento deberd estar relacionada a la
naturaleza del objeto de la presente convocatoria publica.

Para los Consorcios y uniones temporales, sus integrantes ya sean personas naturales o juridicas, cada uno de
ellos deberan cumplir con dicho requisito.

5.2 CAPACiDAD FINANCIERA ‘

Setablarers es requisitos
habllltantes de conformldad : o ggalor -d”éé' cantrato, c) el anélusus del
econémico; d) el conoum;ﬁnto )

F4290 - Canstrucci&n de otras

Construccion ; o
: obras de ingenieria civil

De confo%midaa con Articulo 2.2.1.1.1.5.3. Numeral 3 - Capacidad Financiera estos son los requisitos
habilitantes :

LIQUIDEZ

RAZON DE COBERTURA DE INTERES ' Mayor o igual a 1.0

PATRIMONIO ' AU  Mayor 6 igual a 90% P.0.
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INDICADOR DE CAPACIDAD FINANCIERA - LIQUIDEZ

El proponente deberd acreditar un indicador de liquidez mayor o igual a 2.88

Como acreditarlo: De su registro de proponente vigen terminara Activo corriente / pasivo

| corriente > = a 2.88

Observacién: En caso de que de manera-individuato.en-un Consorcio, Uniéon Temparal o Promesa de Sociedad
alguno de sus |ntegrantes o eltotalde mtegrantes presentesen el concepto de Pasiva corriente cero (0) registro
de proponente vigente y en firme. (RUP) y-haya presentado Activo Corriente en los estados financieros del
J registro de proponente vigente y en firme (RUP) el mtegrante y por ende el proponente CUMPLE con el
indicador solicitado. - e . '

 INDICADOR DE CAPACIDAD FiNAﬂtIERA - ENDEUDAMIENTO

ctivo Total

<=a49. OO%

INDICADOR DE CAPACIDAD FINANCIERA - RAZN DE COBERTURA DE INTERES

l El pi‘bpqnente d'eberé acreditar un indicador de razén de cobertura de intereses mayor o igual a 1.0

:lntereses mayor o} |gual a 1 0

. Observacién: En caso de que de manera individual o en un Consarcio, Unién Tem'p ral o Promesa de Sociedad
| alguno de sus integrantes presente en el concepto de gastos de intereses cero (0) registro de proponente
vigente y en firme, (RUP) y haya presentado utilidad operacional en los estados financieros del afio reg|stro de
proponente vigente y en firme este integrante se declarara fmanaeramente habf[ '

IND!CADOR CAPACIDAD FINANCIERA - CAF‘!TAL DE TRABAJO

! oficial.

| Como acreditarlo: De su
Corriente mayor o lg

e, se determinara: Activo Corriente — Pasivo

©INDICADOR CAPACIDAD FINANCIERA - PATRIMONIO

El proponente debera acreditar un indicador de Patrimonio mayor o igual al 90% del presupuesto oficial.

Como acreditarlo: De
mayor o igual al 90%

bk

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL - RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO
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El proponente debera acreditar un indicador de Rentabilidad sobre Patrimonio >=9.0%

Como acreditarlo: De su registro de proponente vigen

Patrimonio *100. Mayor o igual a 9.0%

se determinara: Utilidad operacional /

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL RENTABILIDAD DEL ACTIVO

El proponente deberd acred rtar un mdicador de Rentabrlidad sobre Actwo >_= a4, 0%

Como acredltarlo De st
Activo *100 Mayor o 1gua| ad,

rmmaré U?:itidacf ‘operacional /

CONSIDERACIONES PARTICULARES

Para Sociedades constituidas en el afio 2025, la evaluacion financiera de las propuestas, se efectuara a partir
de la informacién contenida en el Registro Unico de Proponentes (RUP) Vigente y en Fere de acuerdo con lo
establecido en el Decreto 1082 de 2015, para todos los demas casos se tendrd en cuenta ei Registro Unico de
Proponentes Vlgente y en Firme. :

La administracién departamental de Arauca, conforme ala guia para la elaboracién de requisitos habilitantes
“cce-eicp-ma-04._manual_requisitos_habilitantes_v3_29-09-2023.pdf", establecic que para el presente
proceso de contratacion se tendra en cuenta como criterio evaluativo la siguiente formula

5UMA DE LOS COMPONENTE

En esta opcién cada uno de los integrantes del oferente aporta al valor total de cada componente del indicador
en la misma proporcién. En los indicadores que se calculan por medio de una divisién, los componentes son el
numerador y el denominador de la operacién, como se muestra en la 5|gU|ente expremén

Numerador, + -+ Numerador,  Yi_, Numerador,

Indicador = - ; = :
Denominador; + -+ Denominador, ., Denominador;

Donde i representa a una empresa que conforma el

2nte plural y n es el nimero total de empresas
integrantes del oferente pEu"rél io’n temporai o con o) _

plural. - 2 1 e

'e-'d‘é-‘_{a'jpa rticipacion de los integrantes del oferente

Para la evaluacion financiera y organizacional de los indicadores, Liquidez, Endeudamiento, Razén de cobertura
de intereses, Rentabilidad del Activo y Rentabilidad del Patrimonio se tendré en cuenta para habilitar la
propuesta hasta los dos primeros decimales después del punto.

Si la propuesta no cumple con alguno de los indicadores de capacidad financiera y capacidad organizacional
establecidos, ésta serd evaluada como no habil.
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CAPACIDAD RESIDUALY

La capacidad residual es la aptitud de un contratista para cumplir oportuna y cabalmente con el objeto de un
contrato de obra, sin que sus compromisos contractuales afecten su habilidad de responder con el contrato
objeto del proceso de contratacién.

La Capacidad Residual de contratacion Unicamente es exigido para los contratos de obra publica; por tanto, en
los Documentos del Proceso de obra publica, la Entidad Estatal debe establecer un requisito adicional a los
requisitos habilitantes que es la Capacidad Residual o K de Ccmtratacron la cual deben cumpllr los interesados
en partlmpar en un Proceso de Contratacnon VY {1 1

El calculo de la Capacida
el anticipo o pago 'antici,

cuando Haya lugar. Esto, pa__

n plazo de ejecucion de 12 meses.

1.1. Procesos de Contratac;on con plazo estimado del contrato menor o igual a doce '12) meses

La Capacidad Residual del Proceso de Contratacién para aquellos casos en los cuales el plazo estimado del
contrato es menor o igual a doce (12) meses se calcula de |a siguiente manera:

Capacidad Residual del _ ( Presupuesto )_( Anticipo o )
Proceso de Contratacion  \Oficial Estimado pago anticipado

1.2. Procesos de Contratacién con plazo estimado del contrato mayor a doce (12) meses _
La Capacidad Residual del Proceso de Contratacion para aquellos casos en los cuales el plazo estimado ¢
contrato es mayor a doce (12) meses se calcula de la siguiente manera: .

( Presupuesto )_ ( Anticipo o )
Capacidad Residual del _ \Oficial Estimado pago anticipado

s = " *= 12 meses
Proceso de Contratacion Plazo estimado del contrato (meses)

2. VERIFICACION DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACION -

La forma para establecer si un proponente cumple con a € pamdad Residual deI Proceso de Contratar:lon es a
través de la comparacion entre la Capacidad Residual
Proceso de contratacién, es decir, la capacidad del pr
del Proceso de Contratacion, asi

\ente debe ser mayor o igual a la capacida_d res:dual

C apacidad Residual o Capacidad Residual
del Proponente ~ del Proceso de Contratacion
Los proponentes acreditardn la capacidad residual o K de contratacion conforme se describe a continuacion:

En los Procesos de Contratacién estructurados por lotes o grupos, el proponente podra acreditar una capacidad
residual mayor o igual a la capacidad residual del lote o grupo al cual presentd oferta o de la sumatoria de los

17 Colombia Compra Eficiente. Guia para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de Contratacion de Obra Publica G-
VCRP-02
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lotes o grupos a los cuales presentd oferta. Si la capacidad residual del proponente no es suficiente para la
totalidad de lotes a los cuales presenté oferta, la entidad podré habilitarlo nicamente en aquellos de mayor
valor en los que cumpla con la capacidad residual requerida, de acuerdo con el pliego de condiciones o
invitacién en particular.

3. APLICATIVO PARA EL CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACION

La Agencia Nacional de Contratacion Publica - Colombia Compra Eficiente pone a disposicion de los participes
del sistema de compra publica un formato Excel denominado “Aplicacién para establecer la Capacidad

Residual” que permite, tanto a la Entidad Estatal como @ los interesados en los Procesos de Contratacién,

_zlcular la Capacidad Re5|dual y validar que los oferentes cumplen conel reqmsrco del Proceso de Contratacion.

https: //www colomblacompra gov co/manuales -guias y- phegos»tipo/manuales-y guias. Sin perjuicio de 10

""" guia de Colombia Compra Eficiente, el mencionado
apllcatlvo esun mstrumento de apoyo que no exime a Ié:_ tidades Estatales y a los proponentes de realizar el
célculo de la capamdad residual en los términos de este documento.

4. CcAlcuto DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE
El proponente debe demostrar que su operacion o actividad comercial le permite asumir nuevas obligaciones
derivadas del contrato objeto del Proceso de Contratauén

El célculo dela Capaudad Residual del Proceso de Contratamon debe incluir los siguientes factores:
o Expenencna (E)

~ Capacidad Fmancnera (CF)

o Capacidad Técnica (CT)

o Capacidad de Organizacién (CO) e .

o Saldos de los Contratos en Ejecucién (SCE)

Lo cual se traduce en la aplicacion de la siguiente férmula;

i ] E+CT +CF
Capacidad Residual _ CO» ( ) — SCE
del Proponente 100
Cada uno de los factores se te:a_;.;igna el siguiente puntaﬁgf"’ aximo

 Experiencia (E) B | &..,.}20

'CapacidadFinonciera (CF) | 40
Capacidad Técnica (CT) s 40
Total 7 % 200

La Capacidad de Organizacién no tiene asignacion de puntaje en la férmula porque su unidad de
medida es en pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los demas factores, como se
Direccion: Calle 17 N° 14-34 B. La Esperanza
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indica en el siguiente apartado.

4.1 ¢Cémo caleular la Capacidad de Organizacién (CO)?
La Capacidad de Organizacién (CO) corresponde a los ingresos operacionales teniendo en cuenta lo siguiente:

Tabla 3 - Cdiét}io Caopacidad de Org nimcif;h” .

Cinco (5) afos o mas Mayor ingreso operacional de los Gifimos cinco {5} afos.

Entre uno {1} y cinco {5) | Mayor ingreso operacional de los afios de vida del oferente.
anos

USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio determinada por el
Menos de un (1) cmo Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cada 2 afios para efectos del
umbral del beneficio de las Mipyme )

Silos ingresos operacionales del proponente con uno (1) o mas afios de informacién ﬁna:n_‘c_iera es menor a USD
125.000, la CapaCIdad de Organizacién (CO) del proponente es igual a USD 125.000.

Para acredltar el factor (CO) el proponente obligado a tener RUP debe presentar los mgwentes documentos:

,Estado"cle resultados integral (estado de resuttad'o’o pérdida o ganancias) del aﬁo‘en que hayan
obtenido el mayor ingreso operacional en los Ultimas cms:o (5) afios o de los afios de vida del oferente,

segun *arresponda debidamente firmado por el repreSEnta nte legal y el contador pubhco bajo cuya

a tenerlo, por contador publico mdependlente acompanados de su dtctamen u opinién de
conformidad con el articulo 38 de la Ley 222 de 1995.

Il Copia de |z tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinar_iqé\?igentes de los Contadores
Plblicos, Revisores Fiscales, Contadores independientes (externos), quienes suscribieron los
documentos sefialados en el presente literal.

4.2 ¢Cémo calcular la Experiencia (E)?
La Experiencia (E) del oferente para propésitos de la Capac:dad Re&dual es acredltada por medto de la relacion
entre: e

El presupuesto 'oﬁ'c,iéi;»j sti

La relacién indica el nimero de veces que el proponeénte ha ejecutado contratos equivalentes a la cuantia del
Proceso de Contratacion objeto de la acreditacién de la Capacidad Residual. Para proponentes individuales se
expresa asi:

Valor total de los contratos (COP)
Presupuesto total estimado (COP)

Experiencia =
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El calculo del factor de Experiencia (E) para efectos de la Capacidad Residual de un miembro de un proponente
plural debe tener en cuenta su participacién en el Proceso de Contratacién objeto del célculo de la Capacidad
Residual, asi:

Valor total de los contratos (COP)
Presupuesto oficial estimado (COP) + %Participacion

Experiencia =

Es decir, si el oferente NO es una figura asociativa, no hay lugar a porcentaje de participacién2.

Para acreditar el factor de Expenencta (E), el proponente debe diligenciar su informacién en el formato
establecido por la Entidad Estatal para tal fin. No obstante, en el Anexo 1 de esta gufa se sugiere un modelo
para ser tenido en cuenta. Dicho Anexo contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en
pesos colombianos liquidados con el SMMLV. Asimismo, el presupuesto oficial estimade debe liquidarse con el
SMMLV para el afio de publicacién del pliego de condiciones definitivo del Proceso de Contratacion.

Las personas juridjcas con existencia inferior a tres (3) aﬁ:cijs‘_zpueden acreditar la experiencia de sus accionistas,
=ocios o constituyentes en los términos del numeral 2.5 dé__ 'u_culo 2.2.1.1.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, o

la norma que lo j:ﬁodifique, adiciones o sustituya.

El p.unta;‘e aslgnaﬁﬂo al factor de Experiencia (E) se debe asignar con base en la siguiente tabla:

Tabia 4 - Asignacion de puntaje del foctor de experencia (E] segun el rango en el cuol se encuentre el
factor.

4.3 ¢Cémo calcular la Capacidad Financiera (CF)? -
_a Capacidad Financiera (CF) se obtlene teniendo en cuenta el indice de liquidez del proponente con base en
la siguiente formula: ,

Activo Corriente

indice de Liquidez = - -
q Pasivo Corriente

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla:

Direccion: Calle 17 N° 14-34 B. La Esperanza

Email: contactenos@fecoda.org
Teléfonos: 3138837940 - 3222184991

Ia identidad, Ja ﬁjnifad: ef respeto Y ef trab_g'o cofoctive son nuestra razén de ser



Federacion de Consejos Comunitarios, Formas y Expresiones
Organizativas y Organizaciones de Base de Colombia - F. E. C. 0. D. A
NIT 901019088 - 1

Resolucién OBRPUN6552024 del 15 de noviembre de 2024 del Ministerio del
Interior

Tabla 5 - Asignacion de puntaje del factor de capacidad financiera {CF) segun el rango en el
cual se encuentire el fcctcr

0,76

1,01
LS ___Mayores 40
Indeterminado 40

El indice de liguidez del proponente se verifica con el RUP. Si el pmponente no tiene anttguedad suﬁcaente para
tener estados fmanmeggs auditados a 31 de diciembre del afio inmediatamente anterior, deben tenerse en

cuenta los estados financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos por el representante legal y el
auditor3. '

En caso de que eI proponente tenga un pasivo corriente igual a cero (0) y por consugwenteﬁ indice de liquidez
sea andetermmado la entidad debe otorgar el méximo puntaje en el componente de Capacic d Financiera (CF).
Por tanto, temendo en cuenta que, a mayor indice de quurdez menor es |a probabilidad de que el proponente

mcumpla sus obhgac:ones de corto plazo, el puntaje a asugnar sera el méximo.

4. 4 ¢Como calcuiar la Capacidad Técnica (CT)?

La Capac1dad Técnica (CT) se asigna teniendo en cuenta el nimero de socios y profesronaies de Ia arquitectura,
ingenierfa y geologia vinculados mediante una relacién laboral o contractual con{‘orme a la cual desarrollen
actividades relacionadas directamente a la construccion.

Para acreditar la Capacidad Tecnica (CT) el proponente debe diligenciar el forméto establecido para tal fin en
los pliegos de condiciones. No obstante, se sugiere el establecido en el Anexo 2 de Ia guia aportada por la
Entidad contratante. : -

El puntaje de la Capacidad Técnica (CT) se asigna con base en Ja::;sagu-tente t}a’bi'a:'

Tabia & - Asignacion de puntaje del foctor de capacidad técnica (CT) segin el rango en el cual se
encuentre el factor.

11 Mcyores

4.5 ¢Cémo calcular el Saldo de Contratos en Ejecucion?

El proponente debe presentar un certificado suscrito por su representante legal y su revisor fiscal, si el
proponente esta obligado a tenerlo, o por el Contador Publico o auditor independiente, para lo cual se sugiere
el formato establecido en el Anexo 3 de la presente Guia.
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certificado deberé contener la lista de los Contratos en Ejecucion, tanto a nivel nacional como internacional,
indicando:

« El valor del contrato en pesos colombianos.

* £l plazo de ejecucidn del contrato en meses.

« La fecha de inicio de las obras objeto del contrato: dia, mes, afio.

* Sila obra la ejecuta un consorcio o unién temporal el porcentaje de participacion del oferente que presenta
el certificado. .

* Si el contrato se encuentra suspendldo y si es asu la fecha de suspension. Entodo caso si el contrato estd
suspend|do el proponente debe mformar el saldo pendiente por e;ecu_tar. :

Siun contrato se encuentra suspendldo el cdlculo del (SCE) de d:c;ho contrato debe efectuarse asumiendo gue
lo que falta por ejecutar iniciard en la fecha de presen;&aaén‘d' a oferta del Proceso de Contratacnén Siel
contrato esta su_spe_nd o, el:proponente debe |nforma saldo pendiente por EJecutar .

tn el casoen el cual eI contrato haya sido suspendido més de una vez, se debera relac:onar la dltima fecha de
suspenSIén que se encuentre vigente al momento de presentauon de la oferta.

Si el proponenté no tiene Contratos en Ejecucion, en el certificado debe constar expresamente esa
circunstancia, En todo caso, debe tener en cuenta que no se entendera como Contratos en Ejecucion los que

se encuentren en etapa de liquidacién o ya fueron liquidados.

Teniendo en cuenta que los contratos en ejecucién so’r‘i;:éa uellos que a la fecha de presentacion de la oferta
obligan al proponente, se aclara que deben tenerse en cuenta los contratos sin acta de inicio, pues el criterio
determinante para establecer si un contrato se encuentra en ejecucién no lo determlna el acta de inicio, sino
gue el mismo obligue al proponente. !

El Decreto 1082 de 2015 se refiere a los contratos para-ejecutar obra;ﬂciviiééf, bien sean suscritos con Entidades
Estatales o con entidades privadas, incluyendo Ios contratos de cb'ri'c‘é'sién y contratos: de obra suscritos con

tanto por los contratos publicos como los privados.
proponente como aquellos suscritos por consorcios o “

,mente se refiere a los contra{os suscritos por el
nes temporales en las cuales participe el oferente.

Con la finalidad de brindar mayor claridad en la forma de calcularlo, se presenta la siguiente informacion a
modo de ejemplo para ser determinado el factor de Saldo de Contratos en Ejecucion (SCE):

5. PROPONENTESEXTRAMEBQS SIN SUCURSAL EN COLOMBIA
Los proponentes .extranjérosﬁs*_in sucursal en Colom ' deben acreditar los factores para el célculo de la
Capacidad Residual en la siguiente forma, toda vez que no se encuentran obligados a contar con el RUP:

« Capacidad de organizacion y financiera:

Deben presentar el estado de resultados integral consolidado (Estado de Resultados o pérdidas o ganancias)
del afio en gue hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los Gltimos cinco (5) afios, auditado, con la
firma de quien se encuentre en obligacion de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el pais de origen,
en la moneda legal del pais en el cual fue emitido, de conformidad con |z legislacion propia del pais de origen.
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Adicionalmente, los estados financieros deberan ser allegados en pesos colombianos, para lo cual se tendra en
cuenta la Tasa Representativa del Mercado (TRM) vigente en la fecha en la cual los estados financieros fueron
expedidos. Para el efecto, el proponentey la Entidad Estatal tendrén en cuenta las tasas de cambio certificadas
por la Superintendencia Financiera de Colombia.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del proponente extranjero, se recomienda
que el representante legal o el apoderado en Colombia dejen constancia bajo la gravedad de juramento. Asi
mismo se podré acreditar este requisito por la firma auditora externa.

Los proponentes extranjeros que de acuerdo _con las normas ap!icablgs;apcrueben: sus estados financieros
auditados con corte a 31 dé diciembre en una fecha posterior al quinto dia habil del mes de abril, pueden
presentar sus estados financieros a 31 de diciembre suscritos por el repreéénténte legal junto con un pre-
informe de auditoria en el cual el auditor o el revisor fiscal certifique que: - '

A. La informacién financiera presentada a la Entidad Estatal es la entregada al auditor o revisor fiscal para
cumplir su funcién de auditorfa; y L i

B. El proponente en forma regular y para ejercicios contables anteriores ha adoptado normas y principios de
contabilidad generalmente aceptados para preparar su informacién y estados financieros.

e Experiencia: L

Los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia adicionalmente deben
aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido los servicios de
cbnstruccic’m de obras civiles con terceros, bien sean publicos o privados. La informacién de los contratos
soportados por las certificaciones de terceros que hubieren recibido los servicios de construccién de obras
civiles debe ser obligatoriamente los mismos que el Proponente presenta en el Anexo 1. La informacion de la
Capacidad residual deberd ser presentada en pesos colombianos, salvo donde se registre el valor del contrato
en la moneda del pais de origen. Cuando el valor de los contratos esté expresado en monedas extranjeras
deberé convertirse a pesos colombianos. ' :

Asi las cosas, para el fin agui dispuesto, deben presentar el formato estagléi:ido, o el que hace parte de la
presente Guia como anexo, suscrito por el representante legal y revisor fiscal o contador del proponente.

Esta disposicion también es aplicable para la informacios que el pfopo‘n'ente g;h esvtas*_‘édzjdi'ciones debe
presentar para inscribirse en el RUP de acuerdo con el articulo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015.

ONENTES PLURALES -

e la Capacidad Residual de cada uno de sus m‘_i&;hbros,
los integrantes de la estructura plural. En caso de ser
, este valor se restard de la capacidad residual total del

i

La Capacidad Residual de un proponente plural corresponde a la suma de la Capacidad Residual de cada unc
de sus integrantes, es decir:

Capacidad

Residual = Capacidad Residua@linsegrante 1 + -+ Capacidad Residualintegranten
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Es importante aclarar que el porcentaje de participacion que tenga cada integrante del proponente plural no
incide en la sumatoria de la capacidad residual total del oferente.

5.3 CAPACIDAD TECNICA

5.3.1 CAPACIDAD TECNICA
53.2 EXPERIENCIA /
5.3.3 CRITERIOS DE PONDERACION © ASIGNACION DE PUNTAIE

53.1 CAPACIDADTECNICA
5311  EXPERIENCIA
53.1.1.1 EXPERIENCIA GENERAL

El proponente deber4 acreditar la experiencia general de manera exitosa, certificando la ejecucion de un
(1) contrato de obra, terminado y liquidado antes del cierre de la presente convocatoria, cuyo objeto o
alcance corresponda obras de construccién, mejoramiento o mantenimiento de infraestructura.

La verificacién del nimero de contratos para la acreditacion de experiencia general se realizard de la
siguiente manera: o .

Rango ﬁe contratos para | Valor minimo a certificar {como % del Presupuesto Oficial expresado
acreditar  la  experiencia | en SMMLV) de los contratos aportados y que cumplan con las
general, de: condicionés.gstﬁblécidas para la experiencia general.

1 . 150%

Cada uno de los contratos aportados deberé encontrarse clasificado en la totg§iﬂad de los cédigos UNSPSC que
se describen a continuacién: | =

CODIGOS UNSPSC e NOMBRE

20142900 S Y RECIPIENTES ALMACENADORES
30111500 CONCRETO Y MORTEROS

30131500 = :

30131600 | WpoRiLLOST .
30131700 - AZULEJOS Y BALDOSAS

30151500 . | MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS

30171500 L K AL AL PUERTAS j

30171600 VENTANAS

30181500 PORCELANA SANITARIA

40183000 TUBERIAS DE CAUCHO Y PLASTICO

40183100 ACCESORIOS DE TUBOS

72102900 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES
72111000 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE UNIDADES UNIFAMILIARES
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72111100 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72141500 SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS
72151500 SERVICIOS DE SISTEMAS ELECTRICOS
72152400 SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACION DE VENTANAS Y PUERTAS
72152500 SERVICIOS DE INSTALACION DE PISOS
i SERVICIOS DE TECHADO Y Pl\f:.ERTEELES EXTERNAS Y LAMINAS DE
72152700 | SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO
172152900 ./ SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72153600

Para efectos de la evaluaci

contratos que se encu debldamente reportados en eI Registro Unico de Proponentes y cuya informacion
deberd encontrarse wgente y en firme al momento del cierre de la presente convocatoria, regla que se
predicara de conformldad con lo establecido en el paragrafo 4° del articulo 5° de ?a Ley 1150 de 2007,
verificando que la informacién contenida en el RUP y los soportes anexados por el proponente sean
concordantes; con el fin de verificar los SMMLV aportados por el proponente, la Entidad tendra en cuenta el
salario wgente a la fecha de terminacion del respectivo contrato aportado.

La mforrnamén de los contratos aportados para acreditar la exper:enma general del proponente, tal como fecha
de terminacu}n, ‘estado del contrato, actividades ejecutadas etc., que no se encuentran ‘debidamente
registradas en el RUP sera evaluada de la documentacién aportada por el contratlsta 'y expedida Unicamente
por el contratante, para lo cual deberd aportar alguno de los documentos que se descrlben a continuacién;
copia del contratoy copia del acta de recibo final y/o copia del acta de liquidacién de[ contrato y/o certificacion
expedida por la entldad contratante y/o documentes homologos, siempre y cqamio con la sumatoria de los
referidos documentos sea posible verificar de manera clara: contratista, &l objeto del contrato, Entidad
Contratante, valor ejecutado, actividades ejecutadas y cantidades finales, fecha de termmamon del contrato,
fecha del acta de liquidacién, y para el caso de figuras de colaboracién { conSQrc:o unién temporal o profesa
de sociedad futura), los respectivos porcentajes de partlmpac:én de los mismos.

Cuando las dos partes de la relacién contractual sean de carécter privado, la informacién de los contratos
aportados tal como fecha de tefminaci'én estado dei' ntrato, actividades ejecutadas etc, que no se pueden

"""""" yrtada por el contratista y expedida Unicamente por el
contratante, para lo cual debera aportar alguno de Iosf.dotumentos que se describen a continuacion: copia del
contrato y copia del acta de recibo final y/o copia del acta de liquidacion del contrato y/o certificacion expedida
por el contratante y/o- documeﬁtes homologos, s1empréycuando con la-sumatoria de los referidos documentos
sea posible verificar de | manera clara: contratista, el abjeto del contrato, contratante, valor ejecutadc,
actividades ejecutadasy cantidades finales, fecha de terminacién del contrato, fecha del acta de liguidacién, y
para el caso de figuras de colaboracion (consorcio, unién temporal o promesa de sociedad futura), los
respectivos porcentajes de participacion de los mismos, para contratos principales y subcontratos deberd
presentarse igualmente fotocopia de las facturas generadas en ese contrato.

En caso de que la experiencia general se pretenda acreditar mediante contratos suscritos bajo alguna forma de
asociacion (consorcio, union temporal o promesa de sociedad), el valor y las cantidades de actividades
ejecutadas a tener en cuenta, para efectos de evaluacién técnica serd la resultante de afectar el valor ejecutado
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y/o las cantidades ejecutadas, por el porcentaje de participacion del integrante de la estructura plural.

La verificacion del valor del presupuesto minimo a acreditar con los contratos aportados, se haré con base en
la sumatoria de los valores (incluido IVA) en SMMLV, de los contratos que cumplan con los requisitos
establecidos en este documento y atendiendo la regla consignada en el parrafo anterior.

Si el Proponente relaciona o anexa mas de un (1) contrato segln corresponda, para efectos de evaluacién de
la experiencia general se tendran en cuenta cdmo maximo el contrato aportado de mayor valor. Para los
Proponentes Plurales, uno de los integrantes del Prcponente debe aportar como minimo el cincuenta (50%)
nor ciento dela expenenua genenca requerlda | -

Cuando el cb:ntrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un Consorcio o Unién Temporal,
y dos (2) o mas de sus integrantes conformen un Proponente Ptﬂral para participar en el presente Proceso,
dicho contrato se entendera apo __'do como un (1) sale ontrato y se tendra en cuenta para el aporte de la
experiencia la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del Consorcio o Unién Temporal que ejecutaron
el contrato y que es’can participando en el presente ‘Proceso. Los contratos aportados para acreditar la
experiencia general deberdn ser diferentes a los contratos aportados para la experiencia especifica. Para
acreditar la experiencia general de manera exitosa, el contrato aportado deberd haber e.'jecutado por lo menos
1 mejoramiento de vivienda.

FECODA, lc”omp&_‘o_baré la exactitud de la informacién consignada en la propuesta y podré solicitar las
aclaraciones o 'ai:reditaciones que considere pertinentes. Dichas solicitudes que para efecto de la evaluacion
realice el comité evaluador, deberan ser atendidas por el proponente a través de la plataforma SECOP Il dentro
del término queestablezca la Federacion en el cronograma del presente proceso, de Io contrario, dicha solicitud
se entendera como no atendida.

Nota 1: No se aceptara documentacién con enmendaduras 0 que presenten mconszstencuas en su informacion
o que sean ilegibles.

Nota 2: FECODA se reserva el derecho de verificar Ia veracadad de la informacion: summlstrada por el oferente.
Nota 3: No se acepta ningun otro documento para acreditar la experiencia. No_~_se aceptan auto certificaciones.

ANEXOS:

El proponente podra suministrar el respectivo anexo de experiencia general, el cual deberd diligenciarse de
manera individual para el caso de los integrantes de las estructuras de colaboracion (ccnsormo — unién
temporal — promesa de sociedad futura) siendo indis| able la identificacion del consecutwo en el RUP de
cada contrato aportado.

“ara el caso de contratos ejecutados por el proponente como parte de un consorcio o de una Unién temporal
o promesa de sociedad futura, el integrante informara el valor correspondiente al porcentaje de su
participacion en el anexo dispuesto para tal fin. | i '

Si al comparar la informacién presentada en el Anexo con la documentacidn que aporte el proponente dentro
de su oferta para acreditar dicha informacién, se advierten datos erréneos, incompletos o inconsistentes,
prevalecera el contenido de los documentos soporte.

5.3.1.2 EXPERIENCIA ESPECIFICA

El proponente deberd acreditar la experiencia especifica de manera exitosa, certificando la ejecucién de un (1)
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contrato de obra, terminado v liquidado antes del cierre de |a presente convocatoria, cuyo objeto o alcance
corresponda a mejoramiento de vivienda.

Rango de contratos

especifica, de:

para

acreditar la experiencia

Valor minimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial expresado
en SMMLV) de los contratos aportados y que cumplan con las
exigencias del numeral 5.3.1.2

150%

Cada uno de los contratos aportados deberd enc@ntrarse clasmcado en Ia totalldad de los codtgos UNSPSC que

CODIGOSUNSPSE . L 1, - NOMBRE :
20142900 1 T TANQUES Y RECIPIENTES ALMACENADORES
130111500 CONCRETO Y MORTEROS
30131500 BLOQUES ;
30131600 LADRILLOS
30131700 _ AZULEJOS Y BALDOSAS
30151500 MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30171500 _ PUERTAS
30171600 VENTANAS
30181500 PORCELANA SANITARIA
40183000 iy TU BERIAS DE CAUCHO Y PLASTICO
40183100 ' ~ ACCESORIOS DE TUBOS -
72102900 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACI@N DE INSTALACIONES
72111000 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72111100 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72141500 SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS
72151500 SERVICIOS DE SISTEMAS ELECTRICOS
72152400 SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACION DE VENTANAS Y PUERTAS
72152500 oy SERVICIOS DE INSTALACION DE PISOS
. - SERVICIOS DE TECHADO Y PQEEELES EXTERNAS Y LAMlNAs DE
72152700 TALACION Y REPARACION DE CONCRETO ,.::::::
72152900 DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72153500 SERVICIOS DE TERMINADO tNTERIOR DOTACION Y REMODELACION

Para efectos de la evaluacnon de los contratos aportados en Ia experlenma especifica, solo se tendra en cuenta
los contratos que se encuentren debidamente reportados en el registro Unico de proponentes y cuya
informacion deberéd encontrarse vigente y en firme al momento del cierre de la presente convocatoria, regla
que se predicaré de conformidad con lo establecido en el pardgrafo 4, del articulo 5 de la ley 1150 de 2007,
verificando que la informacién contenida en el RUP y los soportes anexados por el proponente sean
concordantes; con el fin de verificar los SMLMV aportados por el proponente, la entidad tendré en cuenta el
salario vigente a la fecha de terminacion del respectivo contrato aportado.
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La informacion de los contratos aportados para acreditar la experiencia especifica del proponente, tal como
fecha de terminacion, estado del contrato, actividades ejecutadas etc, que no se pueden verificar del RUP, sera
evaluada de la documentacion aportada por el contratista y expedida Unicamente por la entidad publica
contratante, para lo cual debera aportar alguno de los documentos que se describen a continuacién: copia del
contrato y copia del acta de recibo final y/o copia del acta de liquidacidn del contrato y/o certificacion expedida

or la entidad contratante y/o documentos homologos, siempre y cuando con la sumatoria de los referidos
documentos sea posible verificar de manera clara: contratista, el objeto del contrato, entidad contratante, valor
ejecutado, actividades ejecutadas y cantidades finales; plazo, fechade inicio, fecha de terminacion del contrato,
fecha del acta de liguidacién, y para el caso de flguras de co’%aboracmn (cunsorcm union temporal o promesa
de sociedad futura) los: respectwos porcentajes de pamcrpac:on de'los m|smos

Cuando las dos partes de la relacion contractual sean de caracter privado la informacién de los contratos
aportados, tal como fecha de terminacion, estado del contrato, actividades ejecutadas etc, que no se pueden
verificar del RUP, sera evaiuada de la documentacién ar ada por el contratista y expedida Unicamente por el
contratante, para lo cual deber aportar alguno de los documentos que se describen a continuacion: copia del
contrato y/o copia del acta de recibo final y/o copia del acta de liquidacién del contrato y/o certificacion
expedida por el contratante y/o documentos homadlogos, 'siempre y cuando con la sumatoria de los referidos
documentos sea posible verificar de manera clara: contratista, el objeto del contrate, contratante, valor
ejecutado, actividades ejecutadas y cantidades finales, plazo, fecha deinicio, fecha de terminacién del contrato,
fecha del acta de liquidacién, y para el caso de figuras de colaboraczon (consorcio, unién temporal o promesa
Je sociedad futura), los respectivos porcentajes de part:cmac:lén de los mismos, para contratos principales y
subcontratos debera presentarse igualmente fotocopla de las facturas generadas en ese contrato.

En caso de que fa ‘experiencia especifica se pretenda acred!tar mediante contratos suscritos bajo alguna forma
de asociacion (consorcio, union temporal o promesa de sociedad), el valor y las cantidades de actividades
ejecutadas a tener en cuenta, para efectos de evaluacién técnica seré la resultante dg.afectar elvalor ejecutado
y/o las cantidades ejecutadas, por el porcentaje de participacion del integrante de l::a*.é'structura plural acredita.

La verificacion del valor del presupuesto minimo a acreditar con los contratos aportados, se hard con base en
la sumatoria de los valores (incluido IVA) en SMLMV, de los contratos que cumplan con los requisitos
establecidos en este documento y atendiendo la regla consignada en el péi"i‘afo_,anterior.

Si el Proponente relaciona o anexa mas de un (1) contrat : corresponda para efectes:de evaluacnon de
la experiencia especifica se tendran en cuenta el contrato rtado de mayor vator '

Para los Proponentes Plurales; roponen’te debe aportar como minimo el cincuenta

(50%) por ciento de la experienc

de los integrantes
specifica requeri

Cuando el contrato que se apdi‘t para la experiencia hay: Sldo ejecutado por un Consorcm o Unién Temporal,

dicho contrato se entendera a;ﬁértado como un' (1) j _ontratc y se tendré en cuenta para el aporte de Ia
experiencia la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del Consorcio o Unién Tem poral que ejecutaron
el contrato y que estan participando en el presente Proceso.

El contrato aportado para acreditar la experiencia especifica deberan ser diferentes a los contratos aportados
para la experiencia general.

FECODA, comprobaréd la exactitud de la informacién consignada en la propuesta y podrd solicitar las
aclaraciones o acreditaciones que considere pertinentes. Dichas solicitudes que para efecto de la evaluacién
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realice el comité evaluador, deberan ser atendidas por el proponente a través de |a plataforma SECOP |l dentro
del termino que establezca FECODA en el cronograma del presente proceso, de lo contrario, dicha solicitud se
entenderd como no atendida.

Nota 1: No se aceptara documentacion con enmendaduras o que presenten inconsistencias en su informacion
o que sean ilegibles.

Nota 2: FECODA se reserva el derecho de verificar la veracidad de |z informacién suministrada por el oferente.
Nota 3: No se acepta ningun otro documento para acreditar la experiencia. NO SE ACEPTAN AUTU
CERTIFICACIONES. 4

Nota 4: El contrato aportado debera acreditar la ejecumén de actmdadég de piac:a en concreto de 3000 Psl, y
suministro e instalacion de puertasy ventanas. ] ; ‘
Nota 5: El contrato aportado deberd acreditar la ejecucién de enchape en cerém}ca de piso y muro (pared)
Nota 6: El contrato aportado debera acredltar el suministro de tanque de 500 Its.

ANEXOS:

El proponente summlstrara el respectivo anexo de experiencia especifica, el cual debera diligenciarse de
manera |nd|v1<§ua| para el caso de los |ntegrantes de las estructuras de colaboraméﬂ (consorcso ~ unién
temporal —
en el RUP.

Para el caso de contratos ejecutados por el proponente como parte de un consorcio o de una Unidn tempor-!
o promesa de sociedad futura, el integrante informard. el valor correspondiente al pors:entaje de su
participacién e f‘:! anexo dispuesto para tal fin. -

Si al comparar la informacién presentada en el Anexo con la documentacion que aporte el propOnente dentro
de su oferta para acreditar dicha informacién, se advierten datos erréneos, |ncompletos o0 inconsistentes,
prevalecera el contenldo de los documentos soporte.

6. CRITERIOS DE PONDERACION O ASIGNACION DE PUNTAIE
El proponente gue se encuentre debidamente habilitado en la capac1dad jundlca financiera y técnica de
conformidad con lo exigido en el presente documento, y con el fin de escoger el ofrecimiento mas favorable a
la Entidad, podra ser sujeto de puntaje de conformidad con el proced1m|ento que se muestra a continuacion:

: PUNTAJE
' 50
15
0,25

FACTORES DE EVALUACION

2.1 FACTOR CALIDAD - PERSONAL

2.2 ESTIMULO A LA INDUSTRIA NACIONAL

2.3 EMPRENDIMIENTO Y EMPRESAS DE MUJERES

2.4 INCENTIVO VlNCULACiO ‘ 'EiTRABAJADORES CON L 1

2.5 MIPYMES ' 0,25
2.6 PROPUESTA ECONOMICA | oy o . 33.50
TOTAL ' L i) ) = 100 puntos

Conforme a los puntos otorgados a cada uno de los oferentes, se conformaré el orden de elegibilidad
encontrandose en primer lugar quien obtenga el mayor puntaje para la adjudicacion del contrato de acuerdo a
los siguientes puntos:

6.1 FACTOR DE CALIDAD - PERSONAL PROFESIONAL (MAXIMO 50 PUNTOS)

El personal requerido ser4 sujeto de puntaje de conformidad a la siguiente tabla:
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6.1.1  RESIDENTE DE OBRA:
'E)ncepto Requisito Puntaje
" “ormacién académica. Profesional en ingenieria civil o arquitectura, con | Minimo - no aplica
tarjeta profesional vigente. asignacion de puntaje

Posgrado en gestidn de proyectos de construccion0 | 20 puntos

Experiencia profesional Cinco (05) afios de experiencia profesional Minimo - no aplica
_ H A ~\ M\ ' asignacion de puntaje
Experiencia-General | | En g:oord_lrfgzd_én de equipos y gestion de proyectos | Minimo - no  aplica

asignacion de puntaje

Debera acreditar experlenua pmfesnonal en | 10 puntos
| proyectosde vivienda '
Experiencia especifica | Acreditar a través de certificaciones haber ejercido | 10 puntos

como residente en minimo seis (6) proyectos

Acreditar a través de certificaciones haber ejercido 10 puntos
como residente de obra en minimo tres (3)
o proyectos
TOTAL PUNTAIE N 50 puntos

La informacion E:rec:guerida en este numeral que no sea aportéé:la NO RESTRINGE LA PARTICIPACION DEL
PROPONENTE, NI ES CAUSAL DE RECHAZO DE LA PROPUESTA, solamente generara la no asignacién del puntaje
respectivo.

Sin perjuicio de lo anterior para la ejecucion del proyecto el proponente deberd contar con el personal minimo
requerido, asi como las condiciones minimas previstas en el estudio previo.

El oferente debera allegar:

EF personal minimo requerldo deberd presentar modelo de carta de comp_romlso de conformidad con el anexo

estudios que se pretendan acredltar asi como copia de
de vigencia de la matricula profeslonai en eI caso de qu

Tratdndose de titulos obtenidos: ;e'n el exterior y mediante los cuales se pretenda obtener puntaje, estos
deberan estar debidamente homologados ante el Ministerio de Educacién Nacional, de acuerdo con la
reglamentacién vigente. El proponente debe anexar copia de la respectiva resolucion de convalidacién de

estudios expedida por el Ministerio de Educacién Nacional.

Adicionalmente debe acreditar las mismas exigencias que requieren los nacionales para el ejercicio de la
profesion tales como tarjeta profesional y certificado de vigencia y antecedente.

Para acreditar la experiencia general del personal minimo requerido, la misma sera contada de las
certificaciones aportadas con posterioridad a la fecha de grado, sin perjuicio de las profesiones reguladas y cuya
normatividad exige que el ejercicio de la profesion estd supeditada a la expedicion de la tarjeta profesional, en
cuyo caso las certificaciones deberan ser posteriores a la expedicion de la misma.
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Para acreditar la experiencia general y especifica del personal minimo requerido, debera presentarse
certificacion expedida por el contratante la cual debera contener como minimo objeto o actividades, fecha de
inicio y fecha de terminacién, en los eventos en gue la experiencia especifica provenga de la ejecucion de
contratos para Entidades Publicas, las mismas deberan ser expedidas por la Entidad Publica contratante.

La veracidad acerca de la informacion suministrada en relacion con el personal ofrecido podra ser verificada
integralmente por la Entidad.

6.2 PUNTAIE _PARA.ESTIMULAR LA lND_l;JSTRiA NACIONAL

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apeyo a la industria nacional por: 1) Serwmos Nauonales o con

Trato Nacional o por ii) la incorporacién de componente nacional en servicios extranjeros La Entidad en mngun
caso otorgara simultaneamente el puntaje por ambos aspectos

i
Promocién de Servicios
Nacionales o con Trato = 10

Nacional '
Incorporacién de componente
nacional en servicios
extranjeros

ACREDITACIGN DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

on Trato Nacional.

La Entidad asigﬁaré hasta diez (10) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o

Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar, deberd presentar
documento de compromiso de Promocion de Servicios Nacionales o con: Trato ‘Nacional, y. admonalmente
alguno de los siguientes documentos, segun corresponda: :

e Persona natural colomblana La cédula de ciudad ia tiei Proponente
Persona natural extranjera residente en Colombi
del objeto contractual de conformldad con la iey

Servicios Nacionales o con Trato Nacn_onai

Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie el ANEXO — Promocion de Servicios Nacionales
o con Trato Nacional obtenga el puntaje por Trato Nacional, deberd acreditar que los servicios son originarios
de: a) los Estados mencionados en la seccion de acuerdos comerciales aplicables al presente Proceso de
Contratacién; b) los Estados en los cuales si bien no existe Acuerdo Comercial, el Gobierno Nacional ha
certificado que los oferentes extranjeros gozan de Trato Nacional, en los términos del articulo 2.2.1.2.4.1.3. de!
Decreto 1082 de 2015; o c) los Estados miembros de la Comunidad Andina de Naciones. Para esto, deberd
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‘=mostrar que cumple con la regla de origen contemplada para los Servicios Nacionales del respectivo pais,
allegando la informacién y/o documentacion que sea requerida.

El Proponente nacional podra subsanar la falta de presentacion de la cédula de ciudadania o del certificado de
existencia y representacion legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad juridica. No obstante, no
podré subsanar esta circunstancia para la asignacion del puntaje por Promocion de Servicios Nacionales o con
Trato Nacional.

FECODA asignara el puntaje por apoyo-a la-industria nacional par-promecion de Servicios Nacionales o con
Trato Nacional al Proponente Plural conformado par: nac:onales cuando cada uno de sus integrantes presente
alguno de los documentos mdlcados en este numeral, segun corresponda A su vez, el representante del
Cuando uno o varios de sus mtegrantes no cumplan con las c ndiciones descritas, el Proponente Plural no
obtendra puntaje por Promomén de Serwcros Nacionales o"_l‘rat Nacional.

INCORPORACION DE COMPONENTE NACIONAL EN SER% ClOS EXTRANJEROS

FECODA asignaré cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional o a Proponentes
Plurales en los gue al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin derecho a Trato Nacional, que
incorporen a la ejecucion del contrato mas del noventa por ciento (90%) del personal técnlco operativo y
profesional de orlgen colombiano.

Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano ¢€on titulos académicos otorgados en el exterior
deberé acreditar la convalidacién de estos titulos en Colombia ante el Ministerio de Educacién Nacional. En
este sentido, para acreditar los titulos académicos otorgados en el exterior se requiere presentar la Resolucion
expedida por el Ministerio de Educacion Nacional gue convalida el titulo obtenido en el exterior.

Para recibir el puntaje por incorporacion de componente colombiano, el representante legal o el apoderado
del Proponente deberd diligenciar el ANEXO - lncorporamon de Componente Nagional en Servicios Extranjeros

| cual manifieste bajo la gravedad de juramento que inicorporard en la ejecucién del contrato mds del noventa
por ciento (90%) de personal técnico, operativo y profesional de orugen totomb:ano en caso de resultar
adjudicatario del Proceso de Contratacion.

ncorporacién de componente nacional cuando
Componente Nacional en Servicios Extranjeros no
Nacionales o con Trato Nacional.

FECODA Unicamente otorgard el puntaje por promocion de |
el Proponente que presente el ANEXO — Incorporaci
haya recibido puntaje alguno por promocion de Servici

El Formato — Incorporacién de Componente Nacional en Servicios Extranjeros solo debe ser aportado por los
Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional gue opten por incorporar personal colombiano. En el
evento que un Proponente extranjero sin derecho a Trato a Nacional o un Proponente Plural en el que al menos
uno de sus integrantes sea 'u:ri extranjero sin Trato Nacional, en lugar del ANEXO — Incorporacion de
Componente Nacional en Servuc&os Extranjeros, prESente el ANEXO Pmmocmn de Servicios Nacionales o con
Trato Nacional, no habrd lugar a otorgar puntaje porel factor Incentivo a la Industria Nacional ni por el regulado
en este numeral.

En caso de no efectuar ningln ofrecimiento, el puntaje por este factor sera cero (0).

6.3 PUNTAJE EMPRENDIMIENTOS O EMPRESAS DE MUJERES

En concordancia con el articulo 3 del decreto 1860 de 2021 el cual modifico el articulo 2.2.1.2.4.2.15.del
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decreto 1082 del 2015 e incluyo el articulo 2.2.1.2.4.2.14. ¥ 2.2.1.2.4.2.15, para los emprendimientos o
empresas de mujeres, FECODA otorgara:

Puntaje adicional de hasta un (0,25) punto del valor total de los puntos establecidos en el pliego de condiciones,
alos proponentes que acrediten algunos de lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.4.2.15.del decreto 1860 de 2021.

ARTICULO 2.2.1.2.4.2.14. Definicién de emprendimiento y empresa de mujeres. Con el propdsito de adoptar
medidas afirmativas que incentiven la participacidon de las mujeres en el sistema de compras publicas, se
entenderan como emprendimiento y empresas deimujeres aquellas que cumplan con algunas de las siguientes
condiciones: ! 1

1. Cuando més del cincuenta por ciento (50%) de las acciones, partes de interés o cuotas de participacion de
las personas juridicas pertenezcan a mujeres y los derechos de propiedad hayan pertenecido a estas durante
al menos el ultimo afio anterior a la fecha del cierre del proceso de seleccién. Esta circunstancia se acreditar?
mediante certificacién expedida por el representante legal y el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo con los
requerimientos de ley o el contador donde conste la distribucion de los derechos de la sociedad y el tiempo en
que las mujeres han mantenido su participacion.

2. Cuando por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de los empleos del nivel directivo de las personas juridicas
sean ejercidos por mujeres y estas hayan estado vinculadas laboralmente a la empresa durante al menos el
dltimo afio anterior a la fecha de cierre del proceso de seleccién en el mismo cargo u otro del mismo nivel.

Se entenderad como empleo del nivel directivo aquellos cuyas funciones estén relacionadas con la direccién de
area misional de la empresa y toma de decisiones a nivel estratégico. En este sentido, seran cargo de nivel
directivos los gue dentro de la organizacidn de la empresa se encuentran ubicados en un nivel de mando o los
que por su jerarquia desempefian cargos encaminados al cumplimiento de funciones orientadas a representar
al empleador.

Esta circunstancia se acreditard mediante certificacién expedida por el representante legal y el revisor fisco
cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o el contador, donde se sefiale de manera detallada
todas las personas que conforman los cargos de nivel directivo del proponente, el nimero de mujeres y el
tiempo de vinculacién.

La certificacién debera relacionar el nombre completo y el n_p_r_nero de documento de |dentldad de cada unade
las personas que conforman el nivel directivo del proponente. Como soporte, se anexara _copia de los
respectivos documentos de identidad, copia de los contratos de trabajo o certificacion laboral con ias funciones,
asi como el certificado de aportes a seguridad soaa del ultlmo afio en el gue se demuestren ios pagos
realizados por el empleador. : - .

3. Cuando la persona naturai sea una mujer y haya ejerado actividades comerciales a través de un
establecimiento de comercio durante al menos el dltimo afio anterior a la fecha de cierre del proceso de
seleccion. Esta ci rcunstanc:a se acreditara mediante la cap!a de cédula de c1udadanla la cédula de extranjena
o el pasaporte, asf como la copza del registro mercanti |
4. Para las asociaciones y cooperativas, cuando més del cmcuenta por ciento (50%) de los asociados sean
mujeres y la participacién haya correspondido a estas durante al menos el Gltimo afio anterior a la fecha de
cierre del Proceso de Seleccién. Esta circunstancia se acreditaré mediante certificacion expedida por el
representante legal.

PARAGRAFO. Respecto a los incentivos contractuales para los emprendimientos y empresas de mujeres, las
certificaciones de trata el presente articulo deben expedirse bajo la gravedad de juramento con una fecha de
maéximo treinta (30) dias calendario anteriores a la prevista para el cierre del procedimiento de seleccion.
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ARTICULO 2.2124.2.15. Criterios diferenciales para emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema de
compras publicas. En los procesos de licitacidn publica, seleccién abreviada de menor cuantia y concurso de
meéritos.

De manera que no se ponga en riesgo el cumplimiento adecuado del objeto contractual, con excepcién de los
procedimientos donde el menor precio ofrecido sea el Unico factor de evaluacion, las Entidades también
otorgaran un puntaje adicional de hasta el cero punto veinticinco por ciento (0.25%) del valor total de los puntos
establecidos en los pliegos de condiciones o documentos equivalentes, a los proponentes que acrediten alguno
de los supuestos del articulo 22.1.2.4.2:14 del prgse_nf:fe Decreto.

PARAGRAFO 1. Tratindose de proponentes plurales, los criterios diferenciales y los puntajes adicionales solo
<~ aplicaran si por lo menos uno de los integrantes acredita que es em'pré‘ijf'dimiénto y empresa de mujeres bajo
los criterios dlspuestos enel artlcuio precedente y que tiene una rticipacion igual o superior al diez por ciento

6.4 INCEI‘}}'i'IVO VINCULACION DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD

Decreto Nimero 392 de 2018 del 26 de febrero "Por el cual se reglamentan los numerales 1, y 8 del articulo 13
de laLley 1618 d_e' 2013, sobre incentivos en Procesos de Contratacion en favor de personas con discapacidad"
Puntaje Adicional Para Proponentes Con Trabajadores Con Discapacidad.

Se otorgaré (011 Un punto de la siguiente manera, para el proponente que dentro de su oferta demuestre la
vinculacién de personas con capacidad reducida, a la planta de personal

L. La proponente persona natural, el representante legal de |z persona juridica o el revisor fiscal, segin
corresponda, certificard el nimero total de trabajadores vinculados a la planta de personal del proponente o
sus integrantes.

2. Acreditar el nimero minimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de conformidad con lo
sefizlado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberd estar vigente a la fecha de cierre
del proceso de seleccién.

Verificados los anteriores requisitos, se asignara el 1%, a quienes acrediten el nimero minimo de trabajadores
con discapacidad, sefialados a continuacion:

Numero de total de trabajadores de la planta de Namero minimo de trabajadores con discapacidad
personal del proponente exigido
Entre 1 y 30
Entre 31 v 100
Entre 101y 150
Entre 151 y 200
Mas de 200

(5,0 B2 E9L) N B

Para efectos de lo sefialado en el presente articulo, si la oferta es presentada por un consorcio, unién temporal
o promesa de sociedad futura, se tendrd en cuenta la planta de personal del integrante del proponente plural
que aporte como minimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida para la respectiva
contratacion.
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6.5 PUNTAJE MIPYMES

decreto 1082 del 2015, FECODA otorgara:

Puntaje adicional de hasta un (0,25) punto del valor total de los puntos establecidos en el pliego de condiciones,
a los proponentes gue acrediten la calidad de Mipyme de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.4.2.18 del
decreto 1860 de 2021, asi:

“...) Con excepcron de los praced:m:entos de seleccion abrewada par subasta inversa y de mmrma cuantia, las
entidades sometidas al Estatuto General de Contratacion de la Adm.'mstf‘acron Publica, temendo en cuenta los
criterios de clasificacion empresarial, podrdn establecer punrajes ad:c:onaies para Mipyme. En ningun caso,
estos podrdn superar el cero punro vemtrcmco por ciento (O 25%) de.
de condrcrones j o -

PARAGRAFO 1 Para los efectos de este articulo, los criterios de clasificacion empresarial son los definidos en el
articulo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015, Unico Reglamentario del Sector Cornefad ' Industria y Turismo,
o la norma que lo modifique, derogue o sustituya.

PARAGRAFO 2. Tratdndose de proponentes plurales; los criterios diferenciales y los puntajes adicionales sol’o se
aplicardn si por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad de Mipyme y tiene una participacion igual o
superfar al diez por cien to (10%) en el consorcio o Ia union tempora

suscntos por ei Estado colombiano, pero no rige en las convocatorras limitadas que se realicen canforme a los
articulos 2.2.1.2.4.2.2y 2.2.1.2.4.2.3 de este Decreto”.

6.6 =PROPUESTA ECONOMICA

De conformidad con el Decreto 1082 de 2015, y la facultad potestativa de la Entldad se acoge la media
geométrica con presupuesto oficial, contemplada en el manual tipo — pliego de condlcmnes para contrato, para
lo cual se otorgara un puntaje maximo de 33.50 puntos. -

La entidad a partir del valor total de las Ofertas amgnara maxamo de {33 50) pantos acumu|abies de
conformidad con el siguiente procedlmlento '

MEDIA GEOMETRICA CON ?RESUPQESTO OFICIAL

Consiste en establecer la mec af geométrica de las Ofertas validas y el presupuesto oficial uﬁ,;ifaﬂmero
determinado de veces y la asignacién de puntos en funcién de la proximidad de las Ofertas a dicha media

geométrica, como resultado de aplicar las férmulas que se indican en seguida.
Para el célculo de la media geométrica con presupuesto oficial se tendra en cuenta el nimero de Ofertas validas

y se incluird el presupuesto oficial del Proceso de Contratacidn en el calculo tantas veces como se indica en el
siguiente cuadro:

Para el cdlculo de la media geométrica con presupuesto oficial se tendra en cuenta el nimero de Ofertas validas
y se incluird el presupuesto oficial del proceso o médulo de acuerdo al siguiente cuadro:
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Numero de Ofertas (n) [nimero] Numero de veces en las que se incluye el presupuesto
oficial (nv) [veces]
1—-3 1
4-6 2
7=9 3
10-12 4
B 5 A b e ——————— 5

¥

Y asf sucesivamente porcada tres Ofertas valida se incluird una vez el presmﬁué'stc oficial del praceso o médulo.

Seguidamente se determ ard dia geométrica con la nclusmn del presupuesto oficial de acuerdo a lo

establecido en eicuadr,c;}?éﬂt“erlor mediante la siguiente for

Gpo= " PO+ PO+ ..+ POpy * Py * Py, ..* B

Donde, :

GPO-— Media geometrlca con presupuesto oficial.

nv= Nimero de veces gue se incluye el presupuesto oficial (P
= NUmero de Ofertas econdmicas validas.

PO= Presupuesto oficial del proceso.

P1= Valor de la propuesta econémica corregida del Pmponeme i.

Establecida la media geométrica se procederd a determinar el puntaje para cada Proponente mediante el
siguiente procedimiento:

x (1 — (%‘%)) para valores menores o iguales a Gepao
FPuntaje i = | _________ x(1 — 2 (m:f—ov“)) para valores mayores a Gpgo
fad
Groe = Media geométrica con presupuesto oficial.
V; = Valor total corregido de cada una de las Ofertas i

i = Numero de propuesta.

_f_lmg ; ia' geometrica con presupuesto oficial se tomara
ica CQﬁgpresupuesto oficial y el valor de |a propuesta,

ey

En el caso de Ofertas econéh'itcas'con valores mayore

como se observe en la férmula de ponderacnon.

% CALIFICACION DE MULTAS Y SANCIONES.

Las multas y sanciones se calificardn de acuerdo con la informacién gue presente el proponente en el Anexo
correspondiente “Declaracion sobre Multas y Sanciones”.

Para efectos de la evaluacidn técnica se considerardn las multas y sanciones por incumplimiento de contratos
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gue hayan sido impuestas al proponente dentro de los Ultimos cinco (5) afios anteriores a la fecha de
presentacion de la propuesta.

Por una multa o sancién se aplicard un descuento de diez (10) puntos y hasta un maximo de cincuenta (50)
puntos.

5.4 CRITERIOS DIFERENCIALES

De conformidad con lo establecido en los articulos 2.2.1.2.4.2.15y 2.2.1.2.4.2.18 del Decreto 1082 de 2015, la
entidad F.E.C.0.D.A se permite establecer los criteriosdiferenciales a partir del resultado del analisis del sector
y de los criterios habﬂltantes de la capacidad f|nancuara estructurados: por | Ia FEDERACION, de conformidad co
lo estab!eudo en laLey 2069 de 2020, Decreto 1082 de 2015 modlﬂcado v adiuonadq po: el Decreto 1860 de
2021, y demas disposiciones concordantes :

en el sistema: de com;)ras publicas norige en las convoca{orlas lsmltadas que se realicen conforme a Ios artlculos
2.2.1.2.4.2.2y2.2.1.2.4.2.3 ibidem, situacidn que seré evidenciada una vez se expida la Resolucion de aperturg,
por lo tanto en aquellos procesos en que se estime la limitaciéon a empresas Mipymes, umcamente se apilcara
el criterio diferencial para Emprendimientos y Empresas de Mujeres.

CRITERIOS DIFERENCIALES PARA MIPYME Y PARA EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES EN EL
SISTEMA DE COMPRAS PUBLICAS

CAPACIDAD FINANCIERA
2.2.1.2.4.2.18 del Decreto 1082 de 2015 modn‘lcado Y adu:lonado por el Decreto lasode 2021 se procede a
establecer condimones habilitantes dlferencmies que promuevan y facmten Ia parrncapacmn de mlpyme y de

capaudad ﬁnanmera reduciéndose en un 50% Ias exlgenmas de capital de trabajo y patrimonio que fueron
exigidas en la capacidad financiera a las grandes empresas, de tal manera que los indicadores financieros
aplicables a aquellos proponentes que acrediten encontrarse a estos grupos poblacionales son los siguientes:

INDICADOR DE .
CAPACIDAD  REQUERIMIENTO
FINANCIERA :

LIQUIDEZ Mayor o igual a 2.88

~ ENDEUDAMIENTO

‘Menor oigual a 45%

~ RAZON DE COBERTURA

‘Mayor oiguala 1.0

ORGANIZACIONAL

| DE INTERESES P
| CAPITAL DE TRABAJO .Mayora 50%
il o | Indicador K Trabajo |
PATRIMONIO Mayor a 50%
Indicador Patrimonio
INDICADOR DE
CAPACIDAD REQUERIMIENTO

RENTABILIDAD DEL
PATRIMONIO

Mayor o igual 2 9.0%
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RENTABILIDAD DEL Mayor o igual a 4.0%
ACTIVO

INDICADOR DE CAPACIDAD FINANCIERA - LIQUIDEZ
El proponente debera acreditar un indicador de liquidez mayor o igual a 2.88

Como acreditarlo: De su registro de proponente vigente y en firme, se determinara Activo corriente / pasivo
corriente > =32 2.88

Observacion: En caso de que de manera mdlwdual oenun Consormo Unién Temporal o Promesa de Sociedad
alguno de sus integrantes o el total de integrantes presente en el concepto de Pasivo corriente cero (0) RUP
vigente y en firme y haya presentado utilidad operacional en ]os.e_stados financieros - RUP vigente y en firme el
integrante y por ende el proponente CUMPLE con el indicador solicitado.

INDICADOR DE CAPACIDAD FINANCIERA - ENDEUDAMIE
El proponente deberﬁ acreditar un indicador de endeudamiento menor o igual a 49%

Como acreditarfo De su registro de proponente wgente y en firme se determinara Paswo Total / Activo Total
<=349% -

P ’DICADOR DE CAPACIDAD FINANCIERA - RAZON DE COBERTURA DE INTERES
El proponente debera acreditar un indicador de razén de cobertura de intereses mayor o |gual alo

Como acreditario De su registro de proponente vigente y en ‘f"rme se determinaré: Utilidad Operacional /
Gastos de Intereses mayor o igual a 1.0.

Observacién: En caso de que de manera individual oenun Consorcio, Unién Temparal o Promesa de Sociedad
alguno de sus integrantes presente en el concepto de gastos de intereses cero (0} - RUP vigente y en firme y
haya presentado utilidad operacional en los estados fmanmeros - RUP vigente y en firme, este integrante se
declarara financieramente habil.

INDICADOR CAPACIDAD FINANCIERA - CAPITAL DE TRABAIO .
El proponente debera acreditar un indicador de Capital de trabajo mayor a 50% del Endlcador de Capital de
trabajo.

Como acreditarlo: De su registro de proponente vigente y en firme, se determinara: Activo Corriéh_te — Pasivo
Corriente mayor al 50% del indlcad' T de Capltal deT ' -
INDICADOR CAPACIDAD F[NANC!ERA PATRIMONIO
El proponente debera acredttar un indicador de Patnmomo mayor a 50% del Indicador de Patrimonio.

Como acreditarlo: De'su reglstrc;~de preponentg wgente y en firm‘e, se determinard: Activo Total — Pasivo Total
mavyor al 50% del Indicador de Patrimonio. =

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL - RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO
El proponente deberd acreditar un indicador de Rentabilidad sobre Patrimonio >= 9.0%

Como acreditarlo: De su registro de proponente vigente y en firme, se determinara: Utilidad operacional /
ztrimonio *100. Mayor o igual a 9.0%
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CAPACIDAD ORGANIZACIONAL - RENTABILIDAD DEL ACTIVO
El proponente deberd acreditar un indicador de Rentabilidad sobre Activo > = a 4.0%

Como acreditarlo: De su registro de proponente vigente y en firme, se determinara: Utilidad operacional /
Activo *100 Mayor o igual a 4.0%
CONSIDERACIONES PARTICULARES

Para Sociedades constituidas en el afio-2025;1a evaldacion financiera de las propuestas, se efectuara a partir
de la informacidn eontenida‘en el Regmtro Unico de Proponentes (RUP) vigente'y en firme de acuerdo con lo
establecido en el Decreto 1082 de 2015, para todos los demas. casos el corte de los estados financieros,
informacién reportada en el RUP wgente y en firme. i

La administracién departamental de Arauca, conforme a la gula para la elaboracién de requisitos hab;}itantes
“cce- eicp—ma—04 manual requmtos habilitantes_ v3 29~09 2023. pdf" establemo que para el presente

Suma de los componen tes de los indicadores -
En esta opcion cada uno de los integrantes del oferente aporta al valor total de cada compe nente del
indicador en la misma proporcion. En los indicadores que se calculan por medio de una d 6'n, los
componentes son ‘el numerador y el denominador de la operaclon como se muestra en la. 5|gU|ente
expres;éﬁ .

Numerador; + ---+Numeradar,, 2 E?:a Numerador;
Denominador; + -+ Denominador, Y., Denominador;

Indicador =

Donde i representa a una empresa que conforma el oferente plural y n es el nimero total de empresas
integrantes del oferente plural (union temporal o consorcio).

En esta opcién, eE mdtcador es el mismo independientemente de la partlupacnon de Ios integrantes del oferente
plural.

Para la evaluacién financiera y organizacional de los indicadores, L:quidez Endeudam!ento Razén de
cobertura de intereses, Rentabilidad del Activo y Rentabilidad del Patrlmomo se tendrd en G nta para
habilitar la propuesta hasta {os dos primeros decimales de

Si la propuesta no cumple con algl.mo de los indicadores de capac:dad financiera y capacidad orgamzacmnal
establecidos en los criterios dsferenmales, ésta serd ada como no habil.

7. EL ANALISIS DE RiESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO (DESARROLLO DEL NUMERAL 6 ARTICULO
2211211 DEL D£CRETO 1082 DE 2015) 2 |

FECODA, ha tomado en consideracién para la elaboracién de la matriz de riesgo del presente proceso contractual el
“Manual para la identificacion y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratacion”, emitido por la Agencia
Nacional de Contratacion Publica — Colombia Compra Eficiente.

A continuacion, se identifican y describen los riesgos segun el tipo y la etapa del proceso de contratacion en la que
ocurre. Posteriormente, se evaldan los riesgos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia; y
finalmente, se establece una categorizacidn teniendo en cuenta los controles existentes y el contexto de los mismos.
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Tomando en cuenta las anteriores variables y después de analizar cada uno de los riesgos que eventualmente |

examinado los aspectos relevantes y se han asignado las responsabilidades pertinentes:

Fuente

Descripcion
Jué puede pasar y como puede ocurrir}

e

onsecuencia de la ocurrencia del evento
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:den
afectar las distintas etapas del proceso contractual se concluye la siguiente matriz, en la que se han valorado y

g
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Intervi T
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Exteri
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Ejecucion
Sociales o Politicos
Riesgo-Baj;
Contratista/Entidad
Riesgo Bajo
Si
Contratista/ Interventoria externa

Terminacion del contrato

Interventoria externa y Supervision a cargo de la

Entidad

Durante la Ejecucion del contrato

Direccidn: Calle 17 N° 14-34 B. La Esperanza

Email: contactenos@fecoda.org
Teléfonos: 3138837940 - 3222184991

Laidontidad, Ja dz:]m'd&d: ef respeto y ef trafcg'o colective son nuestra razén de ser



NIT 901019088 - 1

Interior

Federacion de Consejos Comunitarios, Formas y Expresiones
Organizativas y Organizaciones de Base de Colombia - F. E. C. 0. D. A

Resolucion OBRPUN6552024 del 15 de noviembre de 2024 del Ministerio del

13
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‘causade por actos

de las mismas

incrementar
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o el impacto

Dificultades del del Riesgo.
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g incurrir en
delincuencia ) de mayor
" incremento en
comun, paros incidencia,
costos

armados de
grupos ilegales

Interventoria externa y Supervision a cargo de |a Entidad.

Durante la Ejecucion del cantrato

8. GARANTIAS QUE EXIGE FECODA EN EL PROCESO DE CONTRATACION. fDESARROLLO DEL NUMERAL 7
ARTICULO 2.2.1.1.2.1.1 DEL DECRETO 1082 DE 2015)

Con el fin cie garantlzar las obhgaoones surgldas del contrato Ias cuales deben mantenerse \ngentes durante su wda

del 2015.

7.1 FASE PRECONTRACTUAL

A. SERIEDAD DE LA OFERTA:

Por un valor equivalente at:dle,_ por ciento (10%) d valor del presupuesto oficial con vigencia: desde Iz
presentacién de la oferta y vah 'i*por minimo tres (0 meses mas contados a partir de la fecha del c&erre de la

vigentes todos los plazos y cor&du:tones orlglnales de su propuesta y ampliar Ia validez dela garantia de senedad
por el término adicional que sefiale LA ENTIDAD. En todo caso, su vigencia se extendera desde el momento de
la presentacién de la oferta hasta la aprobacion de la garantia que ampara los riesgos propios de la etapa
contractual.

La garantia de seriedad de |a propuesta consistird en alguna de las siguientes opciones:

s Contrato de seguro contenido en una paliza
e Patrimonio auténomo
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Garantia bancaria

La garantia de seriedad de la oferta debe cubrir la sancion derivada del incumplimiento de la oferta, en los

siguientes eventos:

La no ampliacién de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta cuando el plazo para la
adjudicacién o para suscribir el contrato es prorrogado, siempre que tal prorroga sea inferior a tres (3)
meses. & -

El retiro de la oferta despues de venmdo e[ p!aao ﬂjado para }a presentacaon de las ofertas.

Lang suscnpmén del.contrato sin Justa causaporparte del adjudlcatarao i e

La falta de otorgam:ento por parte del proponente selecaonado de Ia garantla de cumplimiento del
contrato. ' :

De conformidad con lo sefialado en el parédgrafo tereero del articulo S de la Ley 1882 de 2018 gue modifica
el articulo 5 de la Ley de 2007, la no entrega de la garantia de seriedad junto con la propuesta no serd
subsanable y sera causal de rechazo de la misma.

7.2 FASE CONTRACTUAL

Teniendc en cue'nta el objeto, la naturaleza y caracteristica‘z déi contrato, el proponente favorecido debera
Snstituir garantias que cubran; con el fin de garantizar las obhgaaones surgidas del contrato, las cuales deben

mantenerse durante su vida y liquidacion, ajustados a los hmltes, existencia y extension del riesgo amparado.

Las garantias deben consistir en pélizas expedidas por compamas de seguros Iegatmente autorizados para

funcionar en Colombia o en garantias bancarias que amparen los siguientes riesgos:

A.

CUMPLIMIENTO: Por un valor equivalente al veinte por ciento (20%) del Qélor del contrato y por una
vigencia igual al plazo de ejecucién y seis (6) meses mas, en todo caso este amparo debera mantenerse
vigente hasta la etapa de liquidacion del contrato i

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E ENDEMNIZACIONES LABORALES: Por un valor
equivalente al quince por ciento (10%) del valor
ejecucion y tres (B}Har}ps mas.

?presente contrato y una wgenc&a igual al plazo de

NTICIPO: Por un valor equivalente al cien por ciento
I término de ejecuci6n y seis (6) meses mas. En todo
sta la etapa de liquidacion del contrato.

ESTABILIDAD Y CALI:DAD DE LA OBRA: Por una cuantia’ equiva'léhte al diez pbr ciento (10%) y con una
vigencia de cinco (5) afios contados a partir del acta de entrega final.

CALIDAD DEL SERVICIO: Por un valor equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato y
una vigencia igual al plazo de ejecucién y seis (6) meses mas. En todo caso, este amparc deberd
mantenerse vigente hasta la etapa de liquidacidn del contrato.
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F.  GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL y EXTRA-CONTRACTUAL: Por un valor equivalente a 200
SMMLYV con vigencia igual al término de ejecucion del contrato.

Lainformacidn contenida en el presente documento tendré prevalencia sobre cualquier estipulacion contenida
en el pliego de condiciones, por ser este, un documento anterior a la elaboracién del proyecto del mismo y
soporte de |a etapa de planificacién del proyecto de inversion.

9. LA INDICACION DE SIELPROCESQ DE 'CoNTRATAc1oN ESTA COBLADO POR UN ACUERDO COMERCIAL.
(DEsARROLLO- DEL NUMERAL 8 ARTICULO 2.2.1.1.2.1.1 DEL DECRETO 1082 DE 2915).

De acuerdo con la deﬁnlmon contenida en el articulo 2.2.2. 1_8 S5 del Decreto 1082 de 2015, Ios Acuerdos
Comerciales son tratados i ternacionales vigentes celebrados por el Estado colombiano, que contienen
derechos y obligaciones ateria de compras publicas, en los cuales existe como minimo el compromiso de

trato nacsonal para (l} los bienes y servicios de origen colombiano v (ii) los proveedores colombianos.

Las Entidades que ejecutan recursos publicos como FECODA, deben cumplir las obtigaciones del Estado
colombiano consagradas en los Acuerdos Comerciales. Los proponentes nacionales y extranjeros tienen el
derecho a exigir que en los Procesos de Contratacion sean tenidos en cuenta los Acuerdos Comerciales
aplicables. Este es un derecho de los nacionales colombianos frente a los Procesos de Contratacion que
adelantan los Estados con los cuales Colombia ha suscrito Acuerdos Comerciales y de los proponentes
extraﬁjeros frente a los Procesos de Contratacidn que adelantan las Entidades colombianas. Adicionalmente,
cualquier persona puede exigir el cumplimiento de los Acuerdos Comerciales pues estos son leyes de la
Republica. -

El contenido de cada Acuerdo Comercial es Unico. Sin embargo, generalmente estos contienen un capitulo que
sefiala los derechos y abligaciones en materia de compras y contratacion publica’y anexos para determinar si
un Acuerdo Comercial es aplicable a los diferentes Procesos de Contratacion.

Los Acuerdos Comerciales son negociados y suscritos por el Gobierno Nacional e incorporados a la normativa
colombiana por medio de una Ley de la Republica. En consecuencia, las Entidades deben cumplir con lo previsto
en ellos, al igual que deben cumplir con las leyes y decretos apkcabies al sistema de compras y contratacion
publica.

El presente proceso se encuentra cobijado por los acuet

;i:omerciales A pa-f:ses que segdn indica la tabla

anterior.
;-PREst_JPUESTO DEL _ |
| e Aifg:g.g: | | CONTRATACION |
ACUERDO COMERCIAL | |nciyiDA | SUPERIORALVALOR | PROCESODE | CE’LB:'ECRJ;;%R
DELACUERDO | conmamczg}sg: COMERCIAL
om0
Eieren Chile S| NO N/A NO
pacifico |_Meéxico NO N/A N/A NO
Peru Sl NO N/A NO
Canada NO N/A N/A NO
Chile S| NO N/A NO
Corea Sl NO N/A NO
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Email: contactenos@fecoda.org
Teléfonos: 3138837940 - 3222184991

Ia identidad, Ja t[fjnz'fm[,' ef respete y ef trafajo celective son nuestra razon de ser




Federacion de Consejos Comunitarios, Formas y Expresiones
Organizativas y Organizaciones de Base de Colombia - F. E. C. 0. D. A
NIT 901019088 - 1
Resolucion OBRPUN6552024 del 15 de noviembre de 2024 del Ministerio del

Interior

Costa Rica Sl NO N/A NO
Estados AELC Sl NO N/A NO
Estados Unidos Sl NO N/A NO
México NO N/A N/A NO
Tridngulo Salvador Sl Sl N/A S
Norte Guatemala Sl Sl N/A Si
Honduras NO N/A N/A NO
Unidn Europea S NO N/A NO
Israel . T UNO SO B r=wa NO
Reino Unidoe Irlanda | | - SI' - g N N/A NO

 delNorte e o s !
Comunidad Andina sl Sl N/A S|

En cumplrm:en‘co a lo establecido en el DECRETO 680 DE 2021 Por el cual se modifica parcialmente el articulo
2.2.1.1.1.3.1. y se adiciona el articulo 2.2.1.2.4.2.9, al Decreto 1082 de 2015, por medio éet cual se expide el

_ecreto Unico Reglamentario del Sector Administrativo de Planeacién Nacional, en relacién con la regla de
origen de servicios en el Sistema de Compra Publica, se adelanta procedimiento de licitacién de obra publica
en la cual se determinan los elementos a adquirir mediante el proced|m|ento establecido en aplicativo de
|mplementac16n de la metodologia del bien nacional relevante

Con el fin de determinar uno o varios bienes_namonales,_reievaﬂtes, FECODA, procedioé a utilizar los criterios
establecidos en el articulo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015, el cual arrojé el siguiente resultado:

e Identificar dentro del Presupuesto Oficial los bienes requeridos para la emz:umon y su valor parcial con
su porcentaje de participacion (organizados de mayor a menaor). :

© DESCRIPCION VTOTAL %
i, T . PARTICIPACION

PLACA PISO EN CONCRETO 3000 PSI E=0.12M CON MALLA y .

ELECTROSOLDADA 100.796.958,90 _ 15,57%
WURGIEN LADRILLO P 6043122488 | 9,34%
CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTIC 55 637 792.00 8 60%
CONCRETO DE 3000 PSI PARA COLUMNA T —_
CONCRETO DE 3000 PS| VIGAAEREA b 038,074 46 5 86%
CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGA CIMENTACION 37995.37 34 5 76%
ENCHAPE EN CERAMICA PISO 35 694.440,00 5 499%
PARNETE LISO SOBRE MURO 28,900,425 45 4.47%
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CONCRETO CICLOPEO 1,805 T42 62 3.37%
CAJA DE INSPECCION. DIMENSIONES EXTERNA 0.80 X 0,80 X 0,80 M — 3,33%
CORREA EN TUBO RECTANGULAR DE 3X 1 1/2" CAL. 16 (incluye pintura

esmalte) 20.505.582,72 3,17%
ESTUCO PLASTICO 15.24.845.16 2.36%
PUNTO ELECTRICO (FOMAGORRIENTE 110V]. Aoy’ o
CONCRETO DE RESISTENCIA 19 MPA PARA SOLADO thaating 2,24%
ENCHAPE EN CERAMICAMURO Mesizn | 20
PUERTA EN LAMINA CAL. 18 INCLUYE MARCO Y CERRADURA W ‘: 2,21%
TUBERIA PVC PRESION DE 1° (INC. ACCESORIOS) ;%365’080,00 = 191%
PINTURA EN VINILO SOBRE MURO 11.55&;;987,'00 1 e
MORTERO DE NIVELACION 1:3 E=3CM W, 42:;5 " 1.77%
TUBERIA PVC SANITARIA 4° | 70628068 1,09%
ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 60.000 PS| . 6‘.900.413}'22 1,07%
INSTALACION DE LUMINARIA PANEL LED 52 60 X 60 ,:;5::6;'799.380’60 1,05%
CABLE DE COBRE DESNUDO# 1/0 AWG  6.733.200,00 1,04%
TANQUE 500 LT 585000000 0,90%
PUNTO ELECTRICO (INTERRUPTOR DOBLE) . sl . i _3&848’06 . 0.87%
GUARDA ESCOBA EN CERAMICA : : ' .5 43?@7 L 0,70%
VENTANA METALICA (INCLUYE quRtO) 4,449_355,25‘2 0,69%
NSTALACION SANITARIO L 459,06 U oem
CIELORASOENPVC 3.901.311,00 . 0,60%
EXCAVACION MANUAL Eﬁ_‘MA:TERIA]; COMUN 275466975 0,43%
LOCALIZACION Y REPLANTEO MANUAL 2 488.054.88 0,38%
RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACION 2122.063,68 0,33%
RETIRO MECANICO DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACION Y

ESCOMBROS 2.069.460,75 0,32%
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LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE 1*0,5 INCLUYE GRIFERIA 1.980.000,00 0,31%
LAVAMANOS DE INSCRUSTAR 1.838.700,00 0,28%
VALVULA DE CIERRE DE 1" INSTALACION 1.256.147,00 0,19%
INSTALACION DUCHA 954.432.00 0,15%

° Identiﬂca_cidﬁ de los bienes o/insumos tuyo porcentaje acumulado sume el ochenta por ciento (80%)

o el valor que mas se le aproxime a la baja.

_____ %
VTOTAL PARTICIPACI |
i i it £ ON
PLACA PISO EN CONCRETO 3000 PSI E= 0.12 M CON MALLA .
“LECTROSOLDADA 100.796.958,90 |  15,57%
MURO EN LADRILLO H 5 60431224 588 &
EN TEJATERM TI
CUBIERTA EN TEJATERMOACUSTIC 563779200 i
CONCRETO DE 3000 PSI PARA COLUMNA §5545, 500 o

N i
CONCRETO DE 3000 PS| VIGA AEREA —r s
CONCRETO DE 3000 PS| PARA VIGA CIMENTACION —— 57

NCHAPE EN CE d
ENCHAPE EN CERAMICA PISO N—— 4
PANETE LISO SOBRE MURO S s
P e | :

ONCRETO CICLOPEO | 2152850062

A DE | : = . :

CAJA DE INSPECCION. DIMENSIONES E)‘<.TERNA 080X 080X080 M 51y g13 00
CORREA EN TUBO RECTANGULAR DE 3X 1 1/2" CAL. 16 (inclu L
pintura esmalte) o ' 20.505.582,72 3,17%
ESTUCO PLASTIC

Y IR 15.249.845,16 2,36%

NTO ELECTRICO (TOMACORRIE! -
i ( onn) _ 14.757.006,00 2,28% 76,78%
CONCRETO DE RESISTENCIA 19 MPA P 1 : : "

i oMo eau Al 14.498.011,30 224% | 79,00%
ENCHAPE EN CERAMICAMURD L T 2 23% 81 25%

e cadlculo del porcentaje de participacion promedio (de aquellos bienes que suman hasta el 80%)
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% BIENES | PROMEDIO |
DESCRIPCION VTOTAL PARTICIPA | HASTA BIENES
CION 80% HASTA 80%
PLACA PISO EN CONCRETO 3000 PSI E= 0.12 M CON MALLA .
ELECTROSOLDADA 100.796.958,90 15,57% ‘
MURO EN LADRILLOH 5 60.431.224.88 9,34%
CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTIC 5563779200 8,60%
CONCRETO DE 3000 PSI _F’:QR;A COL_UMNA 46/548.590.40
CONCRETO DE 3000 PS| VIGA AEREA - 37.93807446

CONCRETO DE 3000 PS! PARA ViGA CIMENTACION

ENCHAPE EN CERAMICA IS0

524.440,00

PANETE LISO SOBRE‘ MU RO

28.900.425 46

CONCRETO CICLOPEO

121.825.742,62

CAJA DE INSPECCION DIMENSIONES EXTERNA 0.80 X 0,80

X080M 21.521.813,00
CORREA EN Tuso RECTANGULAR DE 3X 1 1/2" CAL. 16 e

_(mdwe pintura esmalte) 20.505.582,72
ESTUCO PLASTIGO 15,249,845 16
PUNTO ELECTRICO (TOMACORRIENTE 110 V) 14.757.006,00

CONCRETO Dé@gESISTENcuA 19 MPA PARA SOLADO

14.498.011,80

ENCHAPE EN CERAMICA MURO

14.422.812,00

% | BIENES
DESCRlPCEON | PARTICIPAC | HASTA
16N 80%
PLACA PISO EN CONCRETO 3000 PS! E—ﬂ 12 M CON MALLA
ELECTROSOLDADA 15,57%
MURQ EN LADRILLOH 5 9,34%
CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTIC . 1y 55;537 792 ,00 | 860%
CONCRETO DE 3000 PSI VIGA AEREA 37.938.074,46 5,86%
CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGA CIMENTACION 37.295.327 34 5,76%
ENCHAPE EN CERAMICA PISO 35.524.440,00 5,49%
PANETE LISO SOBRE MURO 28.900.425,46 4,47%
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CONCRETO CICLOPEO 2182574262
CAJA DE INSPECCION. DIMENSIONES EXTERNA 0.80 X 0,80

X0,80M 21.521.813,00
CORREA EN TUBO RECTANGULAR DE 3X 1 1/2" CAL. 16

(incluye pintura esmalte) 20.505.582,72
ESTUCO PLASTICO 15.249.845.16
PUNTO ELECTRICO (TOMACORRIENTE 110 V) 1 4.-757.006,00
CONCRETO DE RESISTENC[A 19 MP.? PARA SOLADO ' | 1 4 4$~0U 180

consultados que hacen parte de las actividades identificadas.

° CONSU LTAS VUCE

ACTIVIDABES PLACA PISO EN CONCRETO 3000 PSI E= Gitk M CON MALLA ELECTROSOLDADA CONCRETO DE
3000 PSI. PARA COLUMNA, CONCRETO DE 3000 PSk ViGA-AEREA CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGA

CIMENTACION.
:E«iow VUCEQ

PRODUCTORES DE BIENES NACIONALES

e i Goort (| $0F || Conrrum vesim. |restm [1 7 |emoractas R
o Radicado Mm s Us rograma (R r—. Facha e Vencmarss

BEDINISE HOIOBOTIEALT  CEMEX COLDWEM SA E2220000C Fagarro Se Production Yacons Cames Tipo ART Al Rafiiuenca Tempranat NTC 121 0% DREOE-2T

RORES  MMGRINISGT  CEMEX COUDMEATA =000 Raghoo e Proseccién Naclomal  Camaneo Tl UG fnc Gemmiat NTC 121 014 Pt

EOODNET  MMMOEIITISONE  COMEX COLDWMIASA 25229000 Ragiowo ok Promcridn Maclonsl  Cernars Tigs ANT (A Resicianca Tempeama) NTC 1212001 wEen

BONST  ARARINMSSS  COMEXCOOMEALA 520 Regiiro e Prcsioorion Macionsl  Cameneo Tigs ART (Alta Sasissancia Tampesns) T 1742021 oo

SORSE.  ERAOMITISKE  CEMEXCOLOMBATA 2823290000 e én Hasor Cameres Tgo s NI iz

MONNY RO Buze Ragrs do Bl Nackoral ey Tig ART (Kl Sasistancia Temgzand NTC 121 2084

HONNG DN frnt Ragivs oe Frosurién Nacomss Camemmo T ART A essincs T %

sons @ R0 Ragitoa de Prochcsitn Nacorsl  Cammemto T UG (e Camae HTC 1213
JOXET RN £ P Hogisro de Prodicdin Nachorsi CEMNTO POTTLANG BLANCE BMFACADD
TONIE!  AMOGIVATS  CEMENTSS ARGOSSA BB Ragino de Prcoeccin Nadonsl  CEMENID SORTLAND GR62 MAACADD

it Fadicade ks Soet nace Prograes [rom——— T T —
Nieiieas 3 1062 on ok de 21 entas : e 3] 2 3 Sgdem

ACTIVIDAD: MURO EN LADRILLO'HS -
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()
Coompon ¢ in.
Industria y Turisma

PRODUCTORES DE BIENES NACIONALES

femc| i |
: i [
P p— |
| W Radicads P Sascint PABSL Arancrana Coekipn Mameice Unice (IONLY Frograma Wawriare Téones. Founi a8 Vencimnts
iwumnam-.-mmm Rkt S
ACTIVIDAD: CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTIC
S NS TPU APESNORROIOY 1 =31, 1. SR
W
Comerio,
[ry y Todims
PRODUCTORES DE BIENES NACIONALES
: |
|
o I o el el X —_—
Wl dads Hasdn Sarsd Pl i Mg g s Trograme Harbee Tecasee it
AT DIITNBI MTRSONE CASCABE SA, g0 Ngni e g AIOUER TTUA THEMOICSTICA TINUACTTA /MLANCD 82816
Pasorigaraarsy CORSORAOON OE ACERG . Ragc de Frashccién EANBAL RSO T
X T2407T0012473T CORFAGERD SA. T304 10000 I LAMG A CALWANZADA (TRAUGAS RIS w0722 §
; |
agzy CORPORACON U ACTHC Peges am praunide, N P !
LNGPR LTI COTRACERO LA TSR I LARRNA GALGAN CADA CORALGADA 1L 2BP-5 1
) CORSORACION D€ ALEWO ; R e Froduccin . - e
BAOOISS  FO412UADTIN0S CORSRITRD SA RIS o LANENA CALANZADA CORRUGATA-TIU T
1 CORFORACON DF RS Ragisize S rasucdiée: SR TR
SECOHN  XD4M0TRNS CORSMCIRG TA TIRSHRNTY Nack LARAIGS SALWANZADA ITRRUGASA TR B5.1127
- COMORAC Of 0E ACEC i Regoto on froducoée. O TAUCA ESTRUCTUNAL CALRES T34 262430 Y 31 55 CARACTERIZA FOR £ HECHD DE QU VA VEZ LUEADAG A BEDE
SR TRARTEINTT coparianca ] [ty 0822, CUIDAN B\ PRINCRO FIAL o
sty CORORACION BEALEAD ¥ Sapmmos ool CUBSATA MITAUCA SETRUCTURML CALRAES 2254 328 591 31 55 CARGCTERUIA FOREL BECHO 06 OUE UNiA VEZ LLEVADAS A L TE
MRS NUCINELT oSk R Nacomst CURA. GUEDAN £ FRINCIIO RS
i rogninse CORFORMCION D ACERD i Ragias de Hadhuricn AR e
FEDOTUE RS04 TR A8 CORRCRAD SA el gl U P LA GALNSZALE CDARLGATDA -
A CORMORACICH OF AL - Regit or Freducis ks
OGNS TG NFTERE CORICIAO 4 Tiwar0n Has LANSEA GALIANTADS COPRUGADE -TEIK 00508
gt ierseomions (G — e o Frodicarin

De lo anterior se puede coﬂt_i_{uir gue los insumos

i

PLACA PISO EN CONCRETO 3000 PSI E= Pl N PAGe

0.12 M CON MALLA ELECTROSOLDADA 100.796.958,90 15,57% 15,57%
3,1 MURO EN LADRILLOH 5 60.431.224,88 9,34% 24,91%
8,2 CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTIC 55.637.792,00 8,60% 33,51%
2,4 CONCRETO DE 3000 PSI PARA COLUMNA | 46.548.590,40 7,19% 40,70%
2,5 CONCRETO DE 3000 PSI VIGA AEREA 37.938.074,46 5,86% 46,56%
2,2 CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGA

CIMENTACION AREISS27,04 5,76% 52,33%
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Conforme con lo anterior, se toma el porcentaje de participacion de los bienes nacionales relevantes
identificados (son 2); BIENES RELEVANTES como se observa en el cuadro anterior.

11. FOMENTO A LA EJECUCION DE CONTRATOS POR PARTE DE LA POBLACION DE POBREZA EXTREMA,
DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA, PERSONAS EN PROCESO DE REINTEGRACION O REINCORPORACION
Y SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCION CONSTITUCIONAL. (DESARROLLO DEL ARTICULO 2.2.1.2.4.2.16
DEL DECRETO 1082 DE 2015).

FECODA, en cumpllmaento de 10 cmdo en el artu:uLo 2 2 1 2 4 2 16 deE Decreto 1082 de 2015 modlflcado por

destinen ai cumphmlento deI objeto contractual la provision de blenes o semcnos por parte de poblacién en
pobreza extrema, desplazados por la wolenma personas en proce gide reintegracién o reincorporacion y sujetas
de especial proteccsén coast;tucienai g

Al respecto, y en atenuon a la necesidad que se pretende satisfacer, y dado que %as actwldades objeto del

contrato requieren también mano de obra no calificada se COnSIdera oportuno exigir al contratlsta la prestacion
de servicios a través de estos grupos poblacionales. '

: __CONCLUSION ES DEL ESTUDIO

Con el presente £StUdIO se demuestra que FECODA requiere adelantar un proceso de contratacién bajo la
modalidad de" LICITACION PUBLICA” con la que se pretende cubrir una necesidad de%!a comunidad.

De igual manera el desarrollo del presente estudio clara la conveniencia, asi.;eor’no la oportunidad de la
ejecucion del proceso contractual en las condiciones analizadas particularmente en cada uno de sus numerales.
Consiguientemente, por ser viable y ademés porgue se cuenta con un presupuesto asignado para ello, se
recomienda llevar a cabo la contratacién objeto del presente estudio previo,
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del transito, se deberd parquear el vehiculo de |a cuadrilla antes del drea de trabajo. La adecuada dotacién de
elementos de seguridad y herramientas, permite al personal operativo desarrollar los trabajos en forma segura
y mejorar sus rendimientos.

2.1.5  Documentos técnicos que soportan el proyecto.

- Discriminacion AlU

- Analisis de riesgos

- Analisis de precios unitarios e
- Presupuesto de obra FOANLL L

- Diagnostico

-  Documento técnico o

- Especificaciones técnicas o e
- Plan de Gestion Integral de Obra-(PGIO) '

continuacién:

1. Cumplir con el objeto del contrato en la forma, precio, especificaciones y tiempos pactados.

2. El contratista no podra ceder ni subcontratar el contrato con persona natural o juridica, sin previo
consentimiento por escrito FECODA, pudiendo este reservar las razones gue tenga para negarla.

3. Elcontratista bajo su costo y responsabilidad utilizara el personal té(;‘ni'fo y profesional necesario para
el cabal cumplimiento del contrato. Es entendido gue la contrataciEﬁﬁ dei personal auxiliar en ningln

los amparos previstos ea'ael misrmo.

7. Suscribir el acta de ini cionado el contrato mediante la expedicién cle regtstro
presupuestal, la const ciény aprobacion de aarentlas por parte de FECODA.

8. Realizar las labores contratadas en forma lndgger;dlente bajo SU propio riesgo y responsablhdad con
sujecién a las condiciones que se requieran para el cumplimiento del objeto contractual.

9. Obrar con lealtad y buena fe, en las distintas etapas contractuales, evitando todo tipo de dilaciones o
trabamientos que pudieren presentarse.

10. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la informacién que conozca por causa o con
ocasion de la ejecucidn del objeto contractual.

11. Atender de forma inmediata las sugerencias y recomendaciones establecidas por el interventor del
contrato.

12. Facturar en debida forma las actividades ejecutadas.
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13. Responder por el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y tributarias en los términos de Ley.

14. Garantizar que todo el personal del contratista que preste sus servicios para la ejecucion del contrato
se encuentre vinculado contractualmente con éste y afiliado al Sistema de Seguridad Social Integral
de acuerdo con la normatividad vigente que regule la materia.

15. Mantenerse al dia en el pago de las obligaciones del Articulo 50 de la Ley 789 de 2002, relativos =!
pago de contribuciones parafiscales y aportes a los regimenes de seguridad social en salud y
pensiones. Esto debera acreditarlo con los respectivos soportes de pago.

16. Cumplir con todas las obhgacuones legales respecto a seguridad industrial y salud ocupacional,
ambientalesyy de antlcorrupmon que surjan con ocasién de la suseripcion y ejecucion del contrato

17. Conocer y acatar Ias normas contractua}es ‘Manual de Contratacnon y Manual de Superws;on e
Interventoria de FECODA. s -

18. Mantener actualizada la direccion comercial durante la wgencna del contrato y seis (6 meses més y
presentarse ante FECQDA ‘cuando sea requerido por esta o por la interventaria, en cualquuer e_tapa
del proyecto. . ' '

19. Las demas que se deriven de Ia naturaleza ‘del contrato y que sean pemnentes para Ia optima

.presentada y el pliego de condiciones, el cual hard parte integral del futuro contra

20. Tener compromiso con el mantenimiento, proteccion y conservacion de las obras*'d_n rante la ejecucic

de las mismas.

- Dar éﬁfhplsmlento a las disposiciones de caracter Iaboral establecidas por el cédigo Sustantivo de

'Trabajo las normas que lo complementan y la Ley 100 de 1993, exigiendo que se tomen las medidas

tendientes a garantizar la seguridad del personal contratado para cumplir con el objeto del contrato.

22. Entregar mensualmente al Interventor constancia del cumplimiento a la afiliacién y el pago de la
seguridad social integral (ARL, AFP, EPS) y aporte parafiscal para el personal vinculado al mismo y exigir

el paz y salvo laboral del personal contratado por el contratista. La ﬁrma interventora debe cumplir
igualmente con estos requisitos, con los profes&onales que cor\trate para poder proceder a la
I|qu1da(:|on del contrato. -

23. Solicitar en forma oportuna los tramites de adlmonal de valor, adlmcmal de plazo, modificatorio y las
demas actas que sean pertinentes. Dichos tramites deben rac carse oportunamente, segun el
reglamento que para tal fin tenga establecido la Gerencia de: Contratamén

24. Cumplir con el manejo y disposicion de escombros G _ T

25. Consignar en la Tesorerfa Departamental de Aral los reridimieﬁtos finahcieros qué-éVen-tuaih’temc
se generen con los recursos entregados en c lidad de anticipo. -

26. El contratista se obhga a dar contestacnon a todos y cada uno de los requerlmlentos hechos por la
Administracién Departamentai en la etapa contractual y post contractual, en la formay plazos fijados
por este en cada uno de los requerimientos con el fin de dar pronta y oportuna respuesta a |os
peticionarios y ent de control. Para el e o, los oferentes en sus propuestas autorizaran las
notificaciones por cor _'e'o electrénico e indie la direccion ala cuai se pueden hacer llegar estas.

27. Aportar FECODA, previa aceptacion del interventor, la respectwa documentacién producida con
ocasion de la ejecucion de la obra con el fin de que la misma repose en los archivos.

2.1.6.2 Obligaciones especificas del contratista

Ademds de las obligaciones generales derivadas de la esencia y naturaleza del objeto del contrato, el contratista
se compromete a:
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